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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

Ⅰ　庁舎棟 1 式 内訳書のとおり

Ⅱ　車庫棟 1 式 内訳書のとおり

直接工事費計

共通仮設費 1 式

純工事費

現場管理費 1 式

工事原価

一般管理費 1 式

工事価格

消費税及び地方消費税額 1 式 工事価格×10％

合計

摘　　　　要

総　　括　　表
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

Ⅰ　庁舎棟

１．受変電設備工事 1 式

２．幹線設備工事 1 式

３．発電機設備工事 1 式

４．動力設備工事 1 式

５．機械設備機器電源設備工事 1 式

６．非常照明･誘導標識設備工事 1 式

７．電灯設備工事 1 式

８．コンセント設備工事 1 式

1 式

10.拡声設備工事 1 式

11.テレビ共聴設備工事 1 式

12.インターホン設備工事 1 式

13.非常呼出設備工事 1 式

1 式

15.消防無線用配管設備工事 1 式

計

内　　訳　　書

９．縦樋ヒーター･笠木ヒーター設備工事

14.電話･インターネット配線配管設備工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

１．受変電設備工事

電線管 G 82 露出 附属品共 材工共 5 ｍ

電線管 HIVE 16 露出 附属品共 材工共 9 ｍ

電線管 HIVE 28 露出 附属品共 材工共 8 ｍ

電線管 FEP 50 埋設 材工共 13 ｍ

電線管 FEP 80 埋設 材工共 5 ｍ

異種管接続材 H型 80mm 材工共 1 個

電線･ケーブル 6kV EM-CET 38Sq 管内 材工共 5 ｍ

電線･ケーブル 6kV EM-CET 38Sq FEP内 材工共 5 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共 30 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 14Sq 接地線 材工共 9 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 38Sq 接地線 材工共 13 ｍ

コンクリート柱 CP 12-19-350 材工共 1 本

建柱車 機械経費 1 式

根枷 CP用 バンド L=1000 材工共 1 か所

支線材 材工共 1 式

装柱材 材工共 1 式

高圧気中開閉器
7.2kV 200A 8kA 方向性 Gr付
SUS LA VT内蔵 省庁仕様

材工共 1 台

高所作業車 機械経費 1 式

内　　訳　　明　　細　　書
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

屋外型キュービクル 0 1 式

キュービクル設置費 据付・耐圧試験等含む 1 式

高圧端末処理材 屋外用 EM-CET 38Sq 材工共 1 か所

高圧端末処理材 屋内用 EM-CET 38Sq 材工共 1 か所

接地工事 EA,ED,ELH 14φ×1.5ｍ3連-2組 材工共 1 か所

接地工事 EA,ED 14φ×1.5ｍ3連-2組 材工共 1 か所

接地工事 EB 14φ×1.5ｍ単独×2 材工共 1 か所

接地工事 E0 10φ×1.0ｍ単独 材工共 2 か所

接地極埋設標 金属製 材工共 2 枚

埋設表示シート 2倍長 材工共 3 ｍ

消火器 10型ABC蓄圧式 材工共 1 本

消火器ボックス ステンレス製、取付共 材工共 1 台

計

4/31



名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

２．幹線設備工事

電線管 G 54 露出 附属品共 材工共 8 ｍ

電線管 G 82 露出 附属品共 材工共 5 ｍ

電線管 FEP 50 埋設 材工共 89 ｍ

電線管 FEP 80 埋設 材工共 40 ｍ

異種管接続材 H型 50mm 材工共 4 個

異種管接続材 H型 80mm 材工共 1 個

電線･ケーブル EM-CET 14Sq 管内 材工共 14 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 22Sq 管内 材工共 5 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 100Sq 管内 材工共 5 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 14Sq 天井内 材工共 26 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 22Sq 天井内 材工共 14 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 100Sq 天井内 材工共 14 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 14Sq FEP内 材工共 69 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 22Sq FEP内 材工共 40 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 100Sq FEP内 材工共 40 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 14Sq 盤内ダクト 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 22Sq 盤内ダクト 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 100Sq 盤内ダクト 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 22Sq 接地線 材工共 28 ｍ
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

プルボックス SS 500×500×400 WP SUS 材工共 1 個

電灯分電盤 L-1 1 面

電灯分電盤設置費 0 1 式

動力盤 P-1 1 面

動力盤設置費 0 1 式

接地工事 ED 14φ×1.5ｍ単独 材工共 1 か所

接地工事 EEL 14φ×1.5ｍ単独 材工共 1 か所

接地極埋設標 金属製 材工共 2 枚

埋設表示シート 2倍長 材工共 48 ｍ

ハンドホール H2-9+R2K-60 材工共 1 基

ハンドホール H2-9+S20K-60 材工共 1 基

ハンドホールセパレータ 900用 プレート･インサート付 材工共 2 個

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

３．発電機設備工事

電線管 G 16 露出 附属品共 材工共 2 ｍ

電線管 G 22 露出 附属品共 材工共 2 ｍ

電線管 G 28 露出 附属品共 材工共 3 ｍ

電線管 FEP 30 埋設 附属品共 材工共 29 ｍ

電線管 FEP 50 埋設 附属品共 材工共 12 ｍ

異種管接続材 H型 30mm 材工共 2 個

電線･ケーブル EM-CE 2Sq-2C 管内 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-CE 3.5Sq-2C 天井内 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-CE 3.5Sq-2C FEP内 材工共 12 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 14Sq 天井内 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 14Sq 管内 材工共 6 ｍ

電線･ケーブル EM-CET 14Sq FEP内 材工共 34 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 2Sq-15C 天井内 材工共 1 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 2Sq-4C 管内 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 2Sq-15C 管内 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 2Sq-15C FEP内 材工共 7 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共 18 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 14Sq 接地線 材工共 8 ｍ

接地工事 ED 14φ×1.5ｍ単独 材工共 1 か所

7/31



名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

接地工事 ELL 14φ×1.5ｍ3連-2組 材工共 1 か所

接地極埋設標 金属製 材工共 2 枚

発電機 0 1 台

自動始動盤 0 1 面

電源切替盤 0 1 面

搬入据付費 1 式

試運転調整及び消防検査立会費 1 式

機器運送費 1 式

計

発電機･自動始動盤･電源切替盤

発電機･自動始動盤･電源切替盤

発電機･自動始動盤･電源切替盤 (平
日･日中作業)
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

４．動力設備工事

電線管 E 19 露出 附属品共 材工共 48 ｍ

電線管 E 25 露出 附属品共 材工共 44 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 20 ｍ

電線･ケーブル EM-CE 3.5-4C 天井内 材工共 105 ｍ

電線･ケーブル EM-CE 3.5-4C PF内 材工共 12 ｍ

電線･ケーブル EM-CE 3.5Sq-4C 盤ダクト 材工共 12 ｍ

電線･ケーブル EM-ECTF 1.25Sq-6C 天井内 材工共 32 ｍ

電線･ケーブル EM-ECTF 1.25Sq-6C PF内 材工共 8 ｍ

導入線 管内 材工共 92 ｍ

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

５．機械設備機器電源設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 18 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 9 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共 34 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共 65 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共 33 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共 240 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共 28 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共 5 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 盤ダクト 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共 20 ｍ

あと付遮音カバー アウトレットボックス用 材工共 18 枚

金属製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 18 個

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 7 個

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 1 個

埋込コンセント 2P15A×1+ET 金属P共 材工共 9 個

埋込コンセント 赤色 2P15AE×2 金属P共 材工共 3 個

コントローラー取付
全熱交換器用 (支給品) 3C配
線

9 か所

コントローラー取付
全熱交換器用 (支給品) 6C配
線

4 か所

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

６．非常照明･誘導標識設備工事

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共 11 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共 43 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 盤ダクト 材工共 2 ｍ

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 2 個

照明器具 A1
0.9W 非常灯評定番号LALE-
004 K1-LRS11-1

材工共 3 個

照明器具 A2
1.0W 非常灯評定番号LALE-
004 K1-LRS11-2

材工共 5 個

避難口誘導標識
高輝度蓄光式 C級 12cm角硬
質プレート

材工共 9 枚

通路誘導標識 左矢印
高輝度蓄光式C級 12cm角硬
質プレート

材工共 1 枚

通路誘導標識 右矢印
高輝度蓄光式C級 12cm角硬
質プレート

材工共 1 枚

通路誘導標識 右矢印+左矢印 天井用
高輝度蓄光式C級 12cm角硬
質プレート L型プレート

材工共 1 組

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

７．電灯設備工事

電線管 G 16 露出 附属品共 材工共 1 ｍ

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 137 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 24 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 管内 材工共 1 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共 226 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共 512 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共 36 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共 149 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共 68 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共 109 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共 5 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 盤ダクト 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共 22 ｍ

あと付遮音カバー スイッチボックス 1個用 材工共 18 枚

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 1 個

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 87 個

金属製スイッチボックス C付 1個用 材工共 18 個

樹脂製スイッチボックス C付 1個用 材工共 33 個

樹脂製スイッチボックス C付 2個用 材工共 6 個
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×1 金属P共 材工共 5 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×2 金属P共 材工共 4 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×3 金属P共 材工共 2 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×5 金属P共 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×6 金属P共 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×1+PL×1 金属P共 材工共 9 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×2+PL×1 金属P共 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×2+PL×2 金属P共 材工共 3 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×4+PL×1 金属P共 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A3W×1 金属P共 材工共 12 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A3W×2 金属P共 材工共 5 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A×2+3W×1 金属P共 材工共 9 個

埋込ネームスイッチ ワイドH 1P15A3W×1+PL×1 金属P共 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ 1P15A×2 樹脂製防滴P共 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ 1P15A×1+PL×1 金属P共 材工共 2 個

埋込コンセント 2P15A×1 抜止 金属P共 材工共 1 個

自動点滅器 100V 3A 材工共 1 個

熱線センサースイッチ 親機 換気扇連動 材工共 4 個

熱線センサースイッチ 親機 材工共 1 個

照明器具 B
ダウンL 100形 7.4W 830lm 防
湿防雨型

材工共 9 個
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

照明器具 C LBF3MP/RP-2-06 材工共 5 個

照明器具 D
LED投光器 200型 43.3W
6000lm

材工共 2 個

照明器具 E LED赤色灯 9.1W 850lm 材工共 1 個

照明器具 F LRS9-4-45 材工共 14 個

照明器具 G ベースL 43.1W 5690lm 材工共 18 個

照明器具 H1 LSS9-2-15 材工共 1 個

照明器具 H2 LSS9-2-30 材工共 1 個

照明器具 H3 LSS9-4-30 材工共 17 個

照明器具 H4 LSS9-4-65 材工共 13 個

照明器具 I キッチンL 20形 12W 980lm 材工共 1 個

照明器具 J1 LRS6-2-15 材工共 9 個

照明器具 J2 LRS6-2-30 材工共 13 個

照明器具 K シーリングL 60形 6.0W 580lm 材工共 9 個

照明器具 L
ベッドL 2.2W 115lm(取付金
具･コンセント共)金属P共

材工共 9 個

照明器具 M ベースL 43.1W 6770lm 材工共 15 個

照明器具 N
ダウンL 60形 4.5W 490lm 防
湿防雨型

材工共 3 個

照明器具 O ダウンL 100形 7.3W 700lm 材工共 5 個

照明器具 P ダウンL 60形 4.5W 460lm 材工共 4 個

照明器具 Q
ブラケットL 20形12.0W
1100lm

材工共 6 個

照明器具 S 耐圧防爆型 56.0W 9100llm 材工共 1 個
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計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

８．コンセント設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 210 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 118 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C 天井内 材工共 125 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共 93 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 天井内 材工共 162 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共 423 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共 81 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共 116 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C PF内 材工共 13 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共 118 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-2C 盤ダクト 材工共 16 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共 68 ｍ

あと付遮音カバー アウトレットボックス用 材工共 18 枚

金属製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 18 個

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 77 個

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 23 個

埋込コンセント 2P15A×2 金属P共 材工共 34 個

埋込コンセント 2P15A×1+ET 金属P共 材工共 10 個

埋込コンセント 2P15A×2+ET 金属P共 材工共 15 個
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

埋込コンセント 2P15AE×2 金属P共 材工共 3 個

防雨コンセント 2P15AE×2+ET 抜止 材工共 8 個

埋込コンセント 赤色 2P15AE×2 金属P共 材工共 13 個

埋込センサー付ナイトライト
熱線･明るさセンサー･コンセン
ト(2P15A×1)付 金属P共

材工共 3 個

埋込コンセント(無線UPS用)
赤色 接地2P30A×1 抜止 金
属P共

材工共 1 個

露出コンセント(端子盤内･UPS系統用) ダブル 材工共 1 個

ハーネスジョイントボックス 赤色 3心2分岐 発電回路分 材工共 8 個

ハーネス用OAタップ 抜止
赤色 接地2P15A×4ヶ口 3ｍ
ケーブル付 発電回路分

材工共 13 個

ノズルプレート 金属製 材工共 6 枚

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 6 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 17 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 天井内 材工共 45 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井内 材工共 72 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共 6 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 盤ダクト 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 1.25-3C  天井内 材工共 16 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 1.25-3C  PF内 材工共 1 ｍ

電線･ケーブル EM-CEES 1.25-3C  盤ダクト 材工共 2 ｍ

プルボックス SS 200×200×100 SUS WP 材工共 10 個

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 10 個

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 7 個

防雨コンセント (プルボックス内) 2P15AE×2+ET 抜止 材工共 10 個

縦樋ヒーター 100V 20W型 6ｍ 材工共 6 本

縦樋ヒーター 100V 20W型 9ｍ 材工共 4 本

均熱笠木ヒーター 200V 4.22㎡ 1 ユニット

均熱笠木ヒーター 200V 2.6㎡ 1 ユニット

リードケーブル(笠木ヒーター用) RHVV 3.5sq-1C 50 ｍ

９．縦樋ヒーター･笠木ヒーター設備工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

端末接続材(笠木ヒーター用) 0 1 式

白金測温抵抗体(笠木ヒーター用) リードケーブル付 1 本

温度制御装置(笠木ヒーター用) 1 台

雑材･消耗品(笠木ヒーター用) 0 1 式

ヒーター布設工事 笠木ヒーター 1 式

試運転調整費 笠木ヒーター 1 式

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

10.拡声設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 17 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共 180 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C PF内 材工共 17 ｍ

プルボックス SS 100×100×100 WP SUS 材工共 1 個

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 2 個

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 2 個

樹脂製スイッチボックス C付 1個用 材工共 1 個

夜間スイッチ (拡声用) 1P15A×1 金属製P共 材工共 1 個

卓上型アンプ (消防無線ラック内) 60W 材工共 1 台

卓上型マイク 0 材工共 1 台

天井埋込スピーカ－ 3W ATT付 材工共 23 個

天井埋込スピーカ－ 防滴型 材工共 3 個

ホーンスピーカ－ 5W 材工共 2 個

ノズルプレート 金属製 材工共 1 枚

防雨入線カバー 0 材工共 1 個

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

11.テレビ共聴設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 8 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-S5C-FB 天井内 材工共 35 ｍ

電線･ケーブル EM-S5C-FB PF内 材工共 15 ｍ

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 3 個

テレビ端子 金属P共 材工共 2 個

テレビ機器収容箱 TV-1
露出型 参考寸法450W×
450H×120D

材工共 1 面

ブースター (TV-1内) SH･UF-1 材工共 1 個

分配器 (TV-1内) 2分配 材工共 1 個

露出コンセント (TV-1内) ダブル 材工共 1 個

テレビアンテナ AU-1 材工共 1 組

テレビアンテナ BS･CSA-60 材工共 1 組

アンテナマスト
壁面取付 4ｍ 60φ用鋼製 取
付金具共

材工共 1 基

防雨入線カバー 0 材工共 1 個

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

12.インターホン設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 21 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共 45 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-3C 天井内 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-4C 天井内 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-3P 天井内 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-5P 天井内 材工共 32 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C PF内 材工共 20 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-5P PF内 材工共 2 ｍ

あと付遮音カバー スイッチボックス 1個用 材工共 9 枚

金属製スイッチボックス C付 1個用 材工共 9 個

樹脂製スイッチボックス C付 1個用 材工共 2 個

複合式インターホン(事務室-仮眠室) 親機 10局用 材工共 1 台

複合式インターホン(事務室-仮眠室) 子機 材工共 9 台

ターミナルボックス 複合式インターン用 材工共 1 個

電源アダプタ 複合式インターン用 材工共 1 個

インターホン(事務室-ポーチ)
カラーモニタ付親機･カメラ付
子機

材工共 1 組

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

13.非常呼出設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 2 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C 天井内 材工共 4 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C PF内 材工共 2 ｍ

樹脂製スイッチボックス C付 1個用 材工共 2 個

警報ブザー ランプ付 材工共 1 個

非常用押しボタン 0 材工共 1 個

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

電線管 G 16 露出 附属品共 材工共 3 ｍ

電線管 G 28 露出 附属品共 材工共 22 ｍ

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 66 ｍ

電線管 PF 22 隠蔽 附属品共 材工共 51 ｍ

電線管 PF 28 隠蔽 附属品共 材工共 43 ｍ

電線管 FEP 30 埋設 材工共 90 ｍ

異種管接続材 H型 30mm 材工共 4 個

電線･ケーブル EM-UTP 4P(Cat6) 天井内 材工共 58 ｍ

電線･ケーブル EM-UTP 4P(Cat6) PF内 材工共 31 ｍ

電線･ケーブル EM-EBT 0.4-2P 天井内 材工共 58 ｍ

電線･ケーブル EM-EBT 0.4-2P PF内 材工共 31 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共 47 ｍ

導入線 PF内 材工共 134 ｍ

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 14 個

電話･情報用アウトレット
壁用 1連金属P 6極4芯･8極8
芯

材工共 3 個

電話･情報用アウトレット 床用 6極4芯･8極8芯 材工共 5 個

カバープレート 金属製 材工共 6 枚

端子盤 T-1
露出型 参考寸法600W×
800H×200D

材工共 1 面

露出コンセント(T-1内) ダブル 材工共 1 個

14.電話･インターネット配線配管設備工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

接地工事 ELt 14φ×1.5ｍ単独 材工共 1 か所

接地工事 ELL 14φ×1.5ｍ3連-2組 材工共 1 か所

接地極埋設標 金属製 材工共 2 枚

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

15.消防無線用配管設備工事

電線管 PF 16 隠蔽 附属品共 材工共 2 ｍ

電線管 PF 28 隠蔽 附属品共 材工共 43 ｍ

導入線 PF内 材工共 44 ｍ

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 6 個

カバープレート 金属製 材工共 3 枚

防雨入線カバー 0 材工共 3 個

アンテナマスト 消防無線用
壁面取付 4ｍ 鋼製 取付金具
共

材工共 3 基

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

Ⅱ　車庫棟

１．幹線設備工事 1 式

２．電灯･コンセント設備工事 1 式

３．弱電設備工事 1 式

計

内　　訳　　書
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

１．幹線設備工事

電線管 FEP 30 埋設 材工共 35 ｍ

電線管 FEP 50 埋設 材工共 8 ｍ

電線･ケーブル EM-CE 8Sq-3C FEP内 材工共 54 ｍ

電線･ケーブル EM-IE 5.5Sq 接地線 材工共 23 ｍ

電灯分電盤 L-2 材工共 1 面

接地工事 ED 14φ×1.5ｍ単独 材工共 1 か所

接地工事 EEL 14φ×1.5ｍ単独 材工共 1 か所

接地極埋設標 金属製 材工共 2 枚

埋設表示シート 2倍長 材工共 41 ｍ

ハンドホール H2-9+S20K-60 材工共 1 基

ハンドホールセパレータ 900用 プレート･インサート付 材工共 1 基

根切り(車庫棟弱電分を含む) バックホウ 0.13㎥ 15.0 ㎥

埋戻し(車庫棟弱電分を含む) バックホウ 0.13㎥ 14.9 ㎥

発生土処理 構内敷きならし 0.04 ㎥

タンパ運転 60〜80㎏ 1 日

バックホウ運転 0.13㎥ 1 日

運搬機械運転 トラック 普通用 2t積 1 運転日

計

内　　訳　　明　　細　　書
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

２．電灯･コンセント設備工事

電線管 E 19 露出 附属品共 材工共 61 ｍ

電線管 E 25 露出 附属品共 材工共 15 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C 鉄骨部露出 材工共 29 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 鉄骨部露出 材工共 91 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 鉄骨部露出 材工共 35 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-2C 管内 材工共 25 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 1.6-3C 管内 材工共 44 ｍ

電線･ケーブル EM-EEF 2.0-3C 管内 材工共 11 ｍ

プルボックス SS 200×200×100 WP SUS 材工共 3 個

金属製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 6 個

樹脂製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 3 個

ジョイントボックス
樹脂製アウトレットボックス C付
四角中深型

材工共 7 個

金属製露出スイッチボックス 1個用 1方出 E19 材工共 12 個

金属製露出スイッチボックス 1個用 1方出 E25 材工共 1 個

埋込ネームスイッチ 1P15A×2 金属P共 材工共 2 個

埋込ネームスイッチ 1P15A×3 金属P共 材工共 1 個

埋込コンセント 2P15A×1 金属P共 材工共 3 個

埋込コンセント 2P15A×2+ET 金属P共 材工共 7 個

防雨コンセント (プルボックス内) 2P15A×2+ET 抜止 材工共 3 個
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照明器具 C LBF3MP/RP-2-06 材工共 1 個

照明器具 M ベースL 43.1W 6770lm 材工共 5 個

照明器具 R LSS1-4-30 片反射笠付 材工共 6 個

縦樋ヒーター 100V 20W型 9ｍ 材工共 3 本

避難口誘導標識
高輝度蓄光式 C級 12cm角硬
質プレート

材工共 2 枚

計
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３．弱電設備工事

電線管 G 28 露出 附属品共 材工共 3 ｍ

電線管 E 19 露出 附属品共 材工共 12 ｍ

電線管 FEP 30 埋設 材工共 19 ｍ

異種管接続材 H型 30mm 材工共 2 個

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C 鉄骨部露出 材工共 12 ｍ

電線･ケーブル EM-AE 1.2-2C 管内 材工共 12 ｍ

電線･ケーブル EM-CPEE 1.2-2C 管内 材工共 3 ｍ

電線･ケーブル EM-CPEE 1.2-2C FEP内 材工共 19 ｍ

プルボックス SS 100×100×100 WP SUS 材工共 1 個

金属製アウトレットボックス C付 四角中浅型 材工共 1 個

金属製露出スイッチボックス 1個用 1方出 E19 材工共 1 個

ホーンスピーカ－ 5W 材工共 2 個

ノズルプレート 金属製 材工共 1 枚

防雨入線カバー 材工共 1 個

埋設表示シート 2倍長 材工共 19 ｍ

計
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