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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考

総括表

A.庁舎棟 1 式 別紙内訳書ࡢとおり

B.車庫棟 1 式 別紙内訳書ࡢとおり

直接工஦費計

共通仮設費 1 式

純工஦費

現場管理費 1 式

工஦原価

一般管理費 1 式

工஦価格

消費税及び地方消費税額 1 式 工஦価格ェ10％

合計

摘ࠉࠉࠉࠉ要
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

内訳書

A 庁舎棟

1.冷暖ᡣ設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

2.換気設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

3.油送設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

4.自動制御設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

5.排気࢞ࢫ排出設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

6.衛生器具設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

7.給水設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

8.排水設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

9.給湯設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

設備工஦ࢫ࢞.10 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

内訳明細書

1 冷暖ᡣ設備工஦

A（P-1
空冷ࣃッࢥ࢔࢚ࢪ࣮ࢣン

材工共 2 組

天࢝4ࢭ方向(寒冷地用)

A（P-2
空冷ࣃッࢥ࢔࢚ࢪ࣮ࢣン

材工共 1 組

天࢝4ࢭ方向ྠ時ࣝࣉࣜࢺ(寒冷地
用)

A（P-3
空冷ࣃッࢥ࢔࢚ࢪ࣮ࢣン

材工共 9 組

壁掛形(寒冷地用)

HU-1石油暖ᡣ機 切切式3.49kW௚共 材工共 1 台

HU-2石油暖ᡣ機 切切式5.81kW௚共 材工共 1 台

HU-3石油暖ᡣ機 切切式7.41kW௚共 材工共 3 台

HU-4石油暖ᡣ機 切切式17.6kW௚共 材工共 1 台

分H-1電気࣮ࢱ࣮ࣄࣝࢿࣃ
壁掛式0.5ࠊkW
௚共ࢢンࢩ࣮ࢣ

材工共 1 台

分H-2電気࣮ࢱ࣮ࣄࣝࢿࣃ
壁掛式1.0ࠊkW
௚共ࢢンࢩ࣮ࢣ

材工共 2 台

分H-3電気࣮ࢱ࣮ࣄࣝࢿࣃ
壁掛式縦型1.0ࠊkW
௚共ࢢンࢩ࣮ࢣ

材工共 1 台

分H-4電気࣮ࢱ࣮ࣄࣝࢿࣃ
壁掛式2.5ࠊkW
௚共ࢢンࢩ࣮ࢣ

材工共 1 台

分H-5電気࣮ࢱ࣮ࣄࣝࢿࣃ 壁掛式2.5ࠊkW௚共 材工共 1 台

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 6.4φ 液管 材工共 139 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 9.5φ 液管 材工共 30 ｍ

冷2.2kW
据ࠊ࣒ࢦ防振ࠊンࢥࣔࣜ
付架台ࠊ防雪ࠊࢻ࣮ࣇ防
雪屋根ࠊ௚共

冷7.1kW
防振ࠊ࣒ࢦ据付架台ࠊ
ࢻࠊࣝࢿࣃ化粧ࠊࢻ࣮ࣇ
ࣞン࢔ッࣟࠊࣉン࢖ࣛࢢ
࣮ࣖ࢖ワࠊ࣮ࢱࣝ࢕ࣇࣇ
௚共ࠊンࢥࣔࣜࢻ

冷20.0kW
防振ࠊ࣒ࢦ据付架台ࠊ
ࢻࠊࣝࢿࣃ化粧ࠊࢻ࣮ࣇ
ࣞン࢔ッࣟࠊࣉン࢖ࣛࢢ
࣮ࣖ࢖ワࠊ࣮ࢱࣝ࢕ࣇࣇ
௚共ࠊンࢥࣔࣜࢻ
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 9.5φ ࢞ࢫ管 材工共 139 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 15.9φ ࢞ࢫ管 材工共 26 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 25.4φ ࢞ࢫ管 材工共 3 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 20A 材工共 72 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 25A 材工共 6 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 50A 材工共 4 ｍ

耐火஧層管 VP 屋内一般 50A 材工共 25 ｍ

配管化粧࣮࢝ࣂ 100ェ70 材工共 20 ｍ

配管化粧࣮࢝ࣂ 140ェ80 材工共 7 ｍ

樹脂製たࡵ桝 300φェ300H樹脂蓋 材工共 2 個

砕石
500角ェ150Hたࡵ桝浸透
用ࠊ残土処ศ共

材工共 2 箇ᡤ

保温工஦ 材工共 1 式

搬入費 1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

空調機用ࣛࢺッࣉ A50ࠉ自封式 材工共 3 個

壁点検口 200ェ200 材工共 3 個

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

2 換気設備工஦

H分U-1全熱交換ࣘニッࢺ
天井࢝ࢭッࢺ形
100φェ60m3/h

材工共 9 台

H分U-2全熱交換ࣘニッࢺ
天井࢝ࢭッࢺ形
150φェ280m3/h

材工共 2 台

H分U-3全熱交換ࣘニッࢺ
天井࢝ࢭッࢺ形
150φェ360m3/h

材工共 2 台

切分-1天井扇 100φェ50m3/h 材工共 8 台

切分-2天井扇 100φェ140m3/h 材工共 7 台

切分-3天井扇 150φェ240m3/h 材工共 8 台

切分-4天井扇 150φェ330m3/h 材工共 1 台

切分-5有ᅽ扇
20cmェ350m3/h防⇿形
௚共࣮ࢱッࣕࢩ

材工共 1 台

OA-1給気口消音型 150φ࣮ࢱࣝ࢕ࣇ内蔵 材工共 1 個

OA-2給気口消音型 200φ࣮ࢱࣝ࢕ࣇ内蔵 材工共 7 個

OA-3給気口 200φ࣮ࢱࣝ࢕ࣇ付 材工共 2 個

深型ࢻ࣮ࣇ SUS 100φࠉ網付 材工共 25 個

深型ࢻ࣮ࣇ SUS 150φࠉ網付 材工共 19 個

深型ࢻ࣮ࣇ SUS 200φࠉ網付 材工共 6 個

深型ࢻ࣮ࣇ SUS 100φ 網ࠊ切）付 材工共 8 個

深型ࢻ࣮ࣇ SUS 200φ 網ࠊ切）付 材工共 3 個

࣮ࣃンࢲッ࢟ࣕࢳ （）150φ 材工共 1 個

࣮ࣃンࢲッ࢟ࣕࢳ （）200φ 材工共 7 個

ࢺࢡࢲࣝࣛ࢖ࣃࢫ 100φ࢖ࠉンࢺ࣮ࢧ共 材工共 61 ｍ

ࢺࢡࢲࣝࣛ࢖ࣃࢫ 150φ࢖ࠉンࢺ࣮ࢧ共 材工共 48 ｍ
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

ࢺࢡࢲࣝࣛ࢖ࣃࢫ 200φ࢖ࠉンࢺ࣮ࢧ共 材工共 22 ｍ

保温工஦ 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

3 油送設備工஦

TO-1࢜ࢱࣝ࢖ンࢡ
耐震強化型
容量942１屋根防油堤௚共

材工共 1 台

ࢡッࢥࣝ࢖࢜ 埋込型8ΦBOX付 材工共 6 台

௙ษ弁 低V20A 油用 材工共 1 個

ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 切J20Aェ300１ 材工共 3 個

点検桝 T（-1450ࠊェ450ェ400H 材工共 5 個

桝ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ T（-2800ࠊェ600ェ450H 材工共 1 個

埋設標 製ࢺ࣮ࣜࢡンࢥ 材工共 8 個

灯油用被覆銅管 （U 屋内一般 8φ 材工共 11 ｍ

外面被覆鋼管 P１S 屋内一般 20A 材工共 4 ｍ

外面被覆鋼管 P１S 屋内一般 20A 溶接接合 材工共 5 ｍ

外面被覆鋼管 P１S 地中配管 20A 溶接接合 材工共 93 ｍ

土工஦ 残土処ศ共 1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

搬入費 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

4 自動制御設備工஦

ࣝࣈ࣮ࢣ 分２-（分分S 1.25上q-2（ 天井 材工共 39 ｍ

ࣝࣈ࣮ࢣ 分２-（分分S 1.25上q-2（ 管内 材工共 9 ｍ

ࣝࣈ࣮ࢣ 分２-分分切 2.0-3（ 天井 材工共 191 ｍ

ࣝࣈ࣮ࢣ 分２-分分切 2.0-3（ 管内 材工共 4 ｍ

ࣝࣈ࣮ࢣ 分２-（分 3.5上q-4（ 天井 材工共 10 ｍ

ࣝࣈ࣮ࢣ 分２-（分 3.5上q-4（ 管内 材工共 4 ｍ

電線管 P切22 隠ぺい 材工共 5 ｍ

電線管 分19 露出 材工共 5 ｍ

電線管 分25 露出 材工共 4 ｍ

電線管 分31 露出 材工共 4 ｍ

ン配線 手間ࢥࣔࣜ WHO-1付属品 13 ｍ

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

5 排気࢞ࢫ排出設備工஦

切分-6排気࢓ࣇン
173φェ1690m3/hࠊ消音
࣎ッࢫࢡ௚共

材工共 1 台

排気࣮࣮࣍ࣝࣜࢫ 分4-7.5３R 材工共 2 個

排気࣮࣮࣍ࣝࣜࢫ 分5-7.5３切（ 材工共 2 個

ࣝࢬࣀ࣮ࣂࣛ O4 材工共 2 個

ࣝࢬࣀ࣮ࣂࣛ O5 材工共 2 個

無線ࢥン࣮࣮ࣛࣟࢺ 昇降用ࢫ࣮࣍ 4 個

ࢫࢡッ࣮࣎ࢱࣝ࢕ࣇ 切B-5 材工共 2 個

࣮ࢱࣝ࢕ࣇ用ࢫࢡッ࣮࣎ࢱࣝ࢕ࣇ
ࢺッࢭ

切B-5２ 2 組

制御盤 排気࢓ࣇン用 材工共 1 組

無接触ࣝࢬࣀ 取外しࣉ࢖ࢱ 2 組

࣮ࢧ࣮ࣗࢪࣞ P160-150 4 個

試運転立会調整費 ࠉ 1 式

たわࡳ継手 #3 材工共 1 組

風量調節ࢲン࣮ࣃ V）150φ 材工共 4 個

࣮ࣂ࣮࢝ࢨ࢙࢘ SUS 30cm用ࠉ防鳥網付 材工共 1 個

ࢺࢡࢲࣝࣛ࢖ࣃࢫ 150φ 高ᅽ㸰ࢺࢡࢲ 材工共 13 ｍ

ࢺࢡࢲࣝࣛ࢖ࣃࢫ 200φ 高ᅽ㸰ࢺࢡࢲ 材工共 4 ｍ

ࢺࢡࢲࣝࣛ࢖ࣃࢫ 250φ 高ᅽ㸰ࢺࢡࢲ 材工共 7 ｍ

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

6 衛生器具設備工஦

洋風便器 洗浄便座ࢱࠊンࢡ௚共 材工共 3 組

洋風便器
洗浄便座ࢱࠊンࢡ手洗付
௚共

材工共 1 組

車椅子対応便器 洗浄便座ࢱࠊンࢡ௚共 材工共 1 組

背ࡶたれ ソࣉ࢖ࢱࢺࣇ 材工共 1 組

手すり げ式ୖࡡࡣࠊ700=１ 材工共 1 組

手すり Ｌ型ࠊ800=１ 材工共 1 組

幼児用補助便座 ࠉ 材工共 1 組

ࢺ࢖࣓ࢺࢫ࢜ 洗浄弁ࠊ混合水栓௚共 材工共 1 組

ベࢺ࣮ࢩ࣮ࣅ 樹脂製 材工共 1 組

ベ࢔࢙ࢳ࣮ࣅ 樹脂製 材工共 1 組

着替台 樹脂製 材工共 1 組

小便器 పࣜッࠊࣉ自動切V௚共 材工共 2 組

洗面器 自動水栓௚共 材工共 3 組

洗面化粧台 幅750ࠊ化粧鏡௚共 材工共 1 組

耐食鏡 450ェ600 材工共 2 枚

耐食鏡 600ェ900 材工共 1 組

掃除用流し
ࢺＳࠊ水栓ェ㸰࣮ࣂࣞ
ࣛッࣉ௚共

材工共 1 組

多目的流し 単水栓ࠊＰࣛࢺッࣉ௚共 材工共 1 組

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

7 給水設備工஦

࣏ࣜ粉体ࣛ࢖ニンࢢﾞ鋼管 PB 屋内一般 20A 材工共 26 ｍ

࣏ࣜ粉体ࣛ࢖ニンࢢﾞ鋼管 P） 屋内一般 20A 材工共 35 ｍ

࣏ࣜ粉体ࣛ࢖ニンࢢﾞ鋼管 P） 屋内一般 25A 材工共 17 ｍ

࣏ࣜ粉体ࣛ࢖ニンࢢﾞ鋼管 P） 屋内一般 32A 材工共 3 ｍ

࣏ࣜ粉体ࣛ࢖ニンࢢﾞ鋼管 P） 屋内一般 40A 材工共 2 ｍ

水道用࣏࢚ࣜࣞࢳン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 20A 材工共 32 ｍ

水道用࣏࢚ࣜࣞࢳン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 25A 材工共 20 ｍ

水道用࣏࢚ࣜࣞࢳン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 30A 材工共 23 ｍ

水道用࣏࢚ࣜࣞࢳン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 40A 材工共 82 ｍ

水道配水用࣏࢚ࣜࣞࢳン管 P分 地中配管 75A 材工共 5 ｍ

混合水栓
ࣁࠊ壁付࣮ࣂࣞࣝࢢンࢩ
ンࣕࢩࢻワ࣮௚共

材工共 3 個

洗濯機用混合水栓 緊急止水弁付13 材工共 3 個

横水栓 ࢝ッࣜࣉンࢢ付13 材工共 3 個

横水栓 給水ࠊ式自ᅾ水栓࣮ࣂࣞ 材工共 2 組

横水栓 給湯ࠊ式自ᅾ水栓࣮ࣂࣞ 材工共 2 個

散水栓 水栓付伸縮式600Ｌ箱共 材工共 2 個

୙凍水栓柱 13Aェ1200１ࠊ浸透桝共 材工共 2 個

量水器取付 40A貸୚品取付
取付手
間ࡳࡢ

1 個

量水器BOX 40A用(２（-2 750H) 材工共 1 個
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

௙ษ弁 低V20A10 ࢔ࢥk 材工共 1 個

௙ษ弁 低V40A10 ࢔ࢥk 材工共 3 個

逆止弁 （V40A10 ࢔ࢥk 材工共 1 個

弁きょう B5-2 材工共 2 個

ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 切J40Aェ500１ 材工共 1 個

地ୗ式消火栓 単口型75࣎ࠊッࢫࢡ௚共 材工共 1 個

砕石
800角ェ150H地ୗ式消火
栓用ࠊ残土処ศ共

材工共 1 箇ᡤ

水抜栓
40Aェ1200１ࠊ浸透桝࢝
共ࢺッࢭ࣮ࣂ

材工共 1 個

水抜栓
20Aェ600１ࠊ浸透桝࢝
共ࢺッࢭ࣮ࣂ

材工共 1 個

水抜栓
20Aェ800１ࠊ浸透桝࢝
共ࢺッࢭ࣮ࣂ

材工共 2 個

水抜栓
25Aェ800１ࠊ浸透桝࢝
共ࢺッࢭ࣮ࣂ

材工共 1 個

水抜栓
32Aェ800１ࠊ浸透桝࢝
共ࢺッࢭ࣮ࣂ

材工共 4 個

ࢳッࣁ࣮࢔ࣟࣇ 切H200 材工共 7 個

弁桝 V（-P(B1) 材工共 1 個

消火器 粉ᮎ㸯㸮型 材工共 8 個

消火器ࢱࢫンࢻ 㸯ᮏ用 材工共 2 個

消火器用࣎ッࢫࢡ SUS 㸯ᮏ用 材工共 2 個

埋設表示テ࣮ࣉ 幅150 材工共 162 ｍ

埋設標 製ࢺ࣮ࣜࢡンࢥ 材工共 20 個

給水管引込ࡳ工஦ 材工共 1 式

道路掘削復旧工஦ 発生材運搬処ศ共 材工共 1 式
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

保温工஦ 材工共 1 式

土工஦ 残土処ศ共 1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

8 排水設備工஦

耐火஧層管 VP 屋内一般 40A 材工共 1 ｍ

耐火஧層管 VP 屋内一般 50A 材工共 1 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 40A 材工共 6 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 50A 材工共 51 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 65A 材工共 2 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 75A 材工共 12 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 100A 材工共 110 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 通気 50A 材工共 28 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 S低P白 屋内一般 100A 材工共 45 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VU 地中配管 100A 材工共 61 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VU 地中配管 150A 材工共 62 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VU 地中配管 200A 材工共 23 ｍ

床ୖ掃除口 （OA100A 材工共 6 個

排水目皿 ）50A 材工共 2 個

通気弁ࢦࣝࢻ 50A 材工共 4 個

間接排水口 50A 材工共 1 個

Ｐࣛࢺッࣉ 50A 材工共 2 個

床排水ࣛࢺッࣉ T5A50A 材工共 1 個

流しࣛࢺッࣉ T14AA50A 材工共 3 個
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

1小口径汚水桝
200φェ100ェ400H､45１蓋
T25

材工共 1 組

2小口径汚水桝
200φェ100ェ530H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

3小口径汚水桝
200φェ100ェ570H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

4小口径汚水桝
200φェ100ェ590H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

5小口径汚水桝
200φェ100ェ710H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

6小口径汚水桝
200φェ100ェ840H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

7小口径汚水桝
200φェ100ェ860H､45Y蓋
T25

材工共 1 組

8小口径汚水桝
200φェ100ェ920H､45Y蓋
T25

材工共 1 組

9小口径汚水桝
200φェ100ェ970H､45Y蓋
T25

材工共 1 組

10小口径汚水桝
200φェ100ェ1190H､90Y
蓋T25

材工共 1 組

11小口径汚水桝
200φェ100ェ1090H､90１
蓋T25

材工共 1 組

12小口径汚水桝
200φェ100ェ1150H､90１
蓋T25

材工共 1 組

50雨水桝
450角ェ350H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

51雨水桝
450角ェ390H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

52雨水桝
450角ェ400H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

53雨水桝
450角ェ420H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

54雨水桝
450角ェ430H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

55雨水桝
450角ェ370H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

56雨水桝
450角ェ390H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

57雨水桝
450角ェ430H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

58雨水桝
450角ェ470H蓋２H）
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

70雨水桝
450角ェ300H蓋２HB
土工஦含ࡴ

材工共 1 組
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

71雨水桝
450角ェ320H蓋２HB
土工஦含ࡴ

材工共 1 組

保温工஦ 材工共 1 式

土工஦ 残土処ศ共 1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

9 給湯設備工஦

WHO-1石油給湯機
139.5kW࣐ࣝࢳ㸱台連結
௚共

材工共 1 組

PHW-1即出湯装置
࣏ン190ࣉWࠊ膨張ࢱンࢡ
௚共

材工共 1 台

鋼鋼管ࢫテンࣞࢫ SUS 屋内一般 20A 材工共 52 ｍ

鋼鋼管ࢫテンࣞࢫ SUS 屋内一般 25A 材工共 60 ｍ

鋼鋼管ࢫテンࣞࢫ SUS 屋内一般 30A 材工共 39 ｍ

鋼鋼管ࢫテンࣞࢫ SUS 屋内一般 40A 材工共 23 ｍ

௙ษ弁 SUS 低V25A 10k 材工共 1 個

௙ษ弁 SUS 低V40A 10k 材工共 1 個

ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 切J25Aェ300１ 材工共 3 個

ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 切J40Aェ500１ 材工共 5 個

ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 切J32Aェ500１ 材工共 2 個

保温工஦ 材工共 1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

10 設備工஦ࢫ࢞

配管用炭素鋼鋼管 S低P白 屋内一般 20A 材工共 14 ｍ

஧口ࢥࢬ࣮ࣗࣄッࢡ 9.5φ 材工共 1 個

ࢡッࢥࢫ࢞ 低（20 材工共 2 個

ࢺン࢖ࣙࢪࣝࣈࢩ࢟ࣞࣇ 切J20Aェ300１ 材工共 1 個

塗装工஦ 材工共 1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

小計
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称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

内訳書

B 車庫棟

1.換気設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

2.給排水࣭消火設備工஦ 1 式 別紙内訳明細書ࡢとおり

計
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称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

内訳明細書

1 換気設備工஦

切分-11有ᅽ扇
格子25cmェ1060m3/h
電動ࣕࢩッ࣮ࢱ௚共

材工共 1 台

切分-12有ᅽ扇
格子30cmェ1500m3/h
電動ࣕࢩッ࣮ࢱ௚共

材工共 2 台

小計
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称ࠉࠉࠉࠉࠉࠉྡ 材質 数ࠉࠉ量 単఩ 単ࠉࠉࠉ価 金ࠉࠉࠉ額 変更数量 単఩ 変更単価 金額࣭変更金額 備ࠉࠉࠉࠉ考摘ࠉࠉࠉࠉ要

2 給排水࣭消火設備工஦

㸦給水設備㸧

水道用࣏࢚ࣜࣞࢳン管 PP 地中配管 20A 材工共 15 ｍ

横水栓 ࢝ッࣜࣉンࢢ付13 材工共 1 個

୙凍水栓柱 13Aェ1200１ 材工共 1 個

埋設表示テ࣮ࣉ 幅150 材工共 15 ｍ

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

㸦排水設備㸧

硬質塩化ࣅニࣝ管 VP 屋内一般 100A 材工共 8 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 S低P白 屋内一般 100A 材工共 19 ｍ

硬質塩化ࣅニࣝ管 VU 地中配管 100A 材工共 3 ｍ

80雨水桝 450角ェ300H蓋２HB 材工共 3 個

保温工஦ 材工共 1 式

土工஦
残土処ศ共
給水設備共

1 式

費ࣈ࣮ࣜࢫ 材工共 1 式

㸦消火設備㸧

消火器 粉ᮎ㸯㸮型 材工共 1 個

消火器ࢱࢫンࢻ 㸯ᮏ用 材工共 1 個

小計
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