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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考

総括表

A.庁舎棟 1 式 別紙内訳書 とおり

B.車庫棟 1 式 別紙内訳書 とおり

直接工 費計

共通仮設費 1 式

純工 費

現場管理費 1 式

工 原価

一般管理費 1 式

工 価格

消費税及び地方消費税額 1 式 工 価格ェ10％

合計

摘 要
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

内訳書

A 庁舎棟

1.冷暖 設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

2.換気設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

3.油送設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

4.自動制御設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

5.排気 排出設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

6.衛生器具設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

7.給水設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

8.排水設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

9.給湯設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

10. 設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

内訳明細書

1 冷暖 設備工

A（P-1
空冷 ッ ン

材工共 2 組

天 4方向(寒冷地用)

A（P-2
空冷 ッ ン

材工共 1 組

天 4方向 時 (寒冷地
用)

A（P-3
空冷 ッ ン

材工共 9 組

壁掛形(寒冷地用)

HU-1石油暖 機 切切式3.49kW 共 材工共 1 台

HU-2石油暖 機 切切式5.81kW 共 材工共 1 台

HU-3石油暖 機 切切式7.41kW 共 材工共 3 台

HU-4石油暖 機 切切式17.6kW 共 材工共 1 台

分H-1電気
壁掛式 0.5kW

ン 共
材工共 1 台

分H-2電気
壁掛式 1.0kW

ン 共
材工共 2 台

分H-3電気
壁掛式縦型 1.0kW

ン 共
材工共 1 台

分H-4電気
壁掛式 2.5kW

ン 共
材工共 1 台

分H-5電気 壁掛式 2.5kW 共 材工共 1 台

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 6.4φ 液管 材工共 139 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 9.5φ 液管 材工共 30 ｍ

冷2.2kW
ン 防振 据

付架台 防雪 防
雪屋根 共

冷7.1kW
防振 据付架台

化粧
ン ッ ン

ワ
ン 共

冷20.0kW
防振 据付架台

化粧
ン ッ ン

ワ
ン 共
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 9.5φ 管 材工共 139 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 15.9φ 管 材工共 26 ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 （U 25.4φ 管 材工共 3 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 20A 材工共 72 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 25A 材工共 6 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 50A 材工共 4 ｍ

耐火 層管 VP 屋内一般 50A 材工共 25 ｍ

配管化粧 100ェ70 材工共 20 ｍ

配管化粧 140ェ80 材工共 7 ｍ

樹脂製た 桝 300φェ300H樹脂蓋 材工共 2 個

砕石
500角ェ150Hた 桝浸透
用 残土処 共

材工共 2 箇

保温工 材工共 1 式

搬入費 1 式

費 材工共 1 式

空調機用 ッ A50 自封式 材工共 3 個

壁点検口 200ェ200 材工共 3 個

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

2 換気設備工

H分U-1全熱交換 ニッ
天井 ッ 形
100φェ60m3/h

材工共 9 台

H分U-2全熱交換 ニッ
天井 ッ 形
150φェ280m3/h

材工共 2 台

H分U-3全熱交換 ニッ
天井 ッ 形
150φェ360m3/h

材工共 2 台

切分-1天井扇 100φェ50m3/h 材工共 8 台

切分-2天井扇 100φェ140m3/h 材工共 7 台

切分-3天井扇 150φェ240m3/h 材工共 8 台

切分-4天井扇 150φェ330m3/h 材工共 1 台

切分-5有 扇
20cmェ350m3/h防 形

ッ 共
材工共 1 台

OA-1給気口消音型 150φ 内蔵 材工共 1 個

OA-2給気口消音型 200φ 内蔵 材工共 7 個

OA-3給気口 200φ 付 材工共 2 個

深型 SUS 100φ 網付 材工共 25 個

深型 SUS 150φ 網付 材工共 19 個

深型 SUS 200φ 網付 材工共 6 個

深型 SUS 100φ 網 切）付 材工共 8 個

深型 SUS 200φ 網 切）付 材工共 3 個

ッ ン （）150φ 材工共 1 個

ッ ン （）200φ 材工共 7 個

100φ ン 共 材工共 61 ｍ

150φ ン 共 材工共 48 ｍ
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

200φ ン 共 材工共 22 ｍ

保温工 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

3 油送設備工

TO-1 ン
耐震強化型
容量942１屋根防油堤 共

材工共 1 台

ッ 埋込型8ΦBOX付 材工共 6 台

弁 低V20A 油用 材工共 1 個

ン 切J20Aェ300１ 材工共 3 個

点検桝 T（-1 450ェ450ェ400H 材工共 5 個

ン 桝 T（-2 800ェ600ェ450H 材工共 1 個

埋設標 ン 製 材工共 8 個

灯油用被覆銅管 （U 屋内一般 8φ 材工共 11 ｍ

外面被覆鋼管 P１S 屋内一般 20A 材工共 4 ｍ

外面被覆鋼管 P１S 屋内一般 20A 溶接接合 材工共 5 ｍ

外面被覆鋼管 P１S 地中配管 20A 溶接接合 材工共 93 ｍ

土工 残土処 共 1 式

費 材工共 1 式

搬入費 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

4 自動制御設備工

分２-（分分S 1.25上q-2（ 天井 材工共 39 ｍ

分２-（分分S 1.25上q-2（ 管内 材工共 9 ｍ

分２-分分切 2.0-3（ 天井 材工共 191 ｍ

分２-分分切 2.0-3（ 管内 材工共 4 ｍ

分２-（分 3.5上q-4（ 天井 材工共 10 ｍ

分２-（分 3.5上q-4（ 管内 材工共 4 ｍ

電線管 P切22 隠ぺい 材工共 5 ｍ

電線管 分19 露出 材工共 5 ｍ

電線管 分25 露出 材工共 4 ｍ

電線管 分31 露出 材工共 4 ｍ

ン配線 手間 WHO-1付属品 13 ｍ

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

5 排気 排出設備工

切分-6排気 ン
173φェ1690m3/h 消音
ッ 共

材工共 1 台

排気 分4-7.5３R 材工共 2 個

排気 分5-7.5３切（ 材工共 2 個

O4 材工共 2 個

O5 材工共 2 個

無線 ン 昇降用 4 個

ッ 切B-5 材工共 2 個

ッ 用
ッ

切B-5２ 2 組

制御盤 排気 ン用 材工共 1 組

無接触 取外し 2 組

P160-150 4 個

試運転立会調整費 1 式

たわ 継手 #3 材工共 1 組

風量調節 ン V）150φ 材工共 4 個

SUS 30cm用 防鳥網付 材工共 1 個

150φ 高 材工共 13 ｍ

200φ 高 材工共 4 ｍ

250φ 高 材工共 7 ｍ

小計

9/21



弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

6 衛生器具設備工

洋風便器 洗浄便座 ン 共 材工共 3 組

洋風便器
洗浄便座 ン 手洗付
共

材工共 1 組

車椅子対応便器 洗浄便座 ン 共 材工共 1 組

背 たれ ソ 材工共 1 組

手すり １=700 げ式 材工共 1 組

手すり １=800 Ｌ型 材工共 1 組

幼児用補助便座 材工共 1 組

洗浄弁 混合水栓 共 材工共 1 組

ベ 樹脂製 材工共 1 組

ベ 樹脂製 材工共 1 組

着替台 樹脂製 材工共 1 組

小便器 ッ 自動切V 共 材工共 2 組

洗面器 自動水栓 共 材工共 3 組

洗面化粧台 幅750 化粧鏡 共 材工共 1 組

耐食鏡 450ェ600 材工共 2 枚

耐食鏡 600ェ900 材工共 1 組

掃除用流し
水栓ェ Ｓ

ッ 共
材工共 1 組

多目的流し 単水栓 Ｐ ッ 共 材工共 1 組

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

7 給水設備工

粉体 ニン ﾞ鋼管 PB 屋内一般 20A 材工共 26 ｍ

粉体 ニン ﾞ鋼管 P） 屋内一般 20A 材工共 35 ｍ

粉体 ニン ﾞ鋼管 P） 屋内一般 25A 材工共 17 ｍ

粉体 ニン ﾞ鋼管 P） 屋内一般 32A 材工共 3 ｍ

粉体 ニン ﾞ鋼管 P） 屋内一般 40A 材工共 2 ｍ

水道用 ン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 20A 材工共 32 ｍ

水道用 ン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 25A 材工共 20 ｍ

水道用 ン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 30A 材工共 23 ｍ

水道用 ン溶剤浸透防止
被覆管

PP 地中配管 40A 材工共 82 ｍ

水道配水用 ン管 P分 地中配管 75A 材工共 5 ｍ

混合水栓
ン 壁付

ン ワ 共
材工共 3 個

洗濯機用混合水栓 緊急止水弁付13 材工共 3 個

横水栓 ッ ン 付13 材工共 3 個

横水栓 式自 水栓 給水 材工共 2 組

横水栓 式自 水栓 給湯 材工共 2 個

散水栓 水栓付伸縮式600Ｌ箱共 材工共 2 個

凍水栓柱 13Aェ1200１ 浸透桝共 材工共 2 個

量水器取付 40A貸 品取付
取付手
間

1 個

量水器BOX 40A用(２（-2 750H) 材工共 1 個
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

弁 低V20A  10k 材工共 1 個

弁 低V40A  10k 材工共 3 個

逆止弁 （V40A  10k 材工共 1 個

弁きょう B5-2 材工共 2 個

ン 切J40Aェ500１ 材工共 1 個

地 式消火栓 単口型75 ッ 共 材工共 1 個

砕石
800角ェ150H地 式消火
栓用 残土処 共

材工共 1 箇

水抜栓
40Aェ1200１ 浸透桝

ッ 共
材工共 1 個

水抜栓
20Aェ600１ 浸透桝

ッ 共
材工共 1 個

水抜栓
20Aェ800１ 浸透桝

ッ 共
材工共 2 個

水抜栓
25Aェ800１ 浸透桝

ッ 共
材工共 1 個

水抜栓
32Aェ800１ 浸透桝

ッ 共
材工共 4 個

ッ 切H200 材工共 7 個

弁桝 V（-P(B1) 材工共 1 個

消火器 粉 型 材工共 8 個

消火器 ン 用 材工共 2 個

消火器用 ッ SUS 用 材工共 2 個

埋設表示テ 幅150 材工共 162 ｍ

埋設標 ン 製 材工共 20 個

給水管引込 工 材工共 1 式

道路掘削復旧工 発生材運搬処 共 材工共 1 式
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

保温工 材工共 1 式

土工 残土処 共 1 式

費 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

8 排水設備工

耐火 層管 VP 屋内一般 40A 材工共 1 ｍ

耐火 層管 VP 屋内一般 50A 材工共 1 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 40A 材工共 6 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 50A 材工共 51 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 65A 材工共 2 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 75A 材工共 12 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 100A 材工共 110 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 通気 50A 材工共 28 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 S低P白 屋内一般 100A 材工共 45 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VU 地中配管 100A 材工共 61 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VU 地中配管 150A 材工共 62 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VU 地中配管 200A 材工共 23 ｍ

床 掃除口 （OA100A 材工共 6 個

排水目皿 ）50A 材工共 2 個

通気弁 50A 材工共 4 個

間接排水口 50A 材工共 1 個

Ｐ ッ 50A 材工共 2 個

床排水 ッ T5A50A 材工共 1 個

流し ッ T14AA50A 材工共 3 個
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

1小口径汚水桝
200φェ100ェ400H､45１蓋
T25

材工共 1 組

2小口径汚水桝
200φェ100ェ530H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

3小口径汚水桝
200φェ100ェ570H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

4小口径汚水桝
200φェ100ェ590H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

5小口径汚水桝
200φェ100ェ710H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

6小口径汚水桝
200φェ100ェ840H､90Y蓋
T25

材工共 1 組

7小口径汚水桝
200φェ100ェ860H､45Y蓋
T25

材工共 1 組

8小口径汚水桝
200φェ100ェ920H､45Y蓋
T25

材工共 1 組

9小口径汚水桝
200φェ100ェ970H､45Y蓋
T25

材工共 1 組

10小口径汚水桝
200φェ100ェ1190H､90Y
蓋T25

材工共 1 組

11小口径汚水桝
200φェ100ェ1090H､90１
蓋T25

材工共 1 組

12小口径汚水桝
200φェ100ェ1150H､90１
蓋T25

材工共 1 組

50雨水桝
450角ェ350H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

51雨水桝
450角ェ390H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

52雨水桝
450角ェ400H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

53雨水桝
450角ェ420H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

54雨水桝
450角ェ430H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

55雨水桝
450角ェ370H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

56雨水桝
450角ェ390H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

57雨水桝
450角ェ430H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

58雨水桝
450角ェ470H蓋２H）
土工 含

材工共 1 組

70雨水桝
450角ェ300H蓋２HB
土工 含

材工共 1 組
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

71雨水桝
450角ェ320H蓋２HB
土工 含

材工共 1 組

保温工 材工共 1 式

土工 残土処 共 1 式

費 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

9 給湯設備工

WHO-1石油給湯機
139.5kW 台連結
共

材工共 1 組

PHW-1即出湯装置
ン 190W 膨張 ン
共

材工共 1 台

テン 鋼鋼管 SUS 屋内一般 20A 材工共 52 ｍ

テン 鋼鋼管 SUS 屋内一般 25A 材工共 60 ｍ

テン 鋼鋼管 SUS 屋内一般 30A 材工共 39 ｍ

テン 鋼鋼管 SUS 屋内一般 40A 材工共 23 ｍ

弁 SUS 低V25A 10k 材工共 1 個

弁 SUS 低V40A 10k 材工共 1 個

ン 切J25Aェ300１ 材工共 3 個

ン 切J40Aェ500１ 材工共 5 個

ン 切J32Aェ500１ 材工共 2 個

保温工 材工共 1 式

費 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

10 設備工

配管用炭素鋼鋼管 S低P白 屋内一般 20A 材工共 14 ｍ

口 ッ 9.5φ 材工共 1 個

ッ 低（20 材工共 2 個

ン 切J20Aェ300１ 材工共 1 個

塗装工 材工共 1 式

費 材工共 1 式

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

内訳書

B 車庫棟

1.換気設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

2.給排水 消火設備工 1 式 別紙内訳明細書 とおり

計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

内訳明細書

1 換気設備工

切分-11有 扇
格子25cmェ1060m3/h
電動 ッ 共

材工共 1 台

切分-12有 扇
格子30cmェ1500m3/h
電動 ッ 共

材工共 2 台

小計
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弘前市設計用紙

称 材質 数 量 単 単 価 金 額 変更数量 単 変更単価 金額 変更金額 備 考摘 要

2 給排水 消火設備工

給水設備

水道用 ン管 PP 地中配管 20A 材工共 15 ｍ

横水栓 ッ ン 付13 材工共 1 個

凍水栓柱 13Aェ1200１ 材工共 1 個

埋設表示テ 幅150 材工共 15 ｍ

費 材工共 1 式

排水設備

硬質塩化 ニ 管 VP 屋内一般 100A 材工共 8 ｍ

配管用炭素鋼鋼管 S低P白 屋内一般 100A 材工共 19 ｍ

硬質塩化 ニ 管 VU 地中配管 100A 材工共 3 ｍ

80雨水桝 450角ェ300H蓋２HB 材工共 3 個

保温工 材工共 1 式

土工
残土処 共
給水設備共

1 式

費 材工共 1 式

消火設備

消火器 粉 型 材工共 1 個

消火器 ン 用 材工共 1 個

小計
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