
名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

 Ａ 建築工事 1   式 別紙内訳書のとおり

 Ｂ 昇降設備工事 1   式 別紙内訳書のとおり

 Ｃ 外構工事 1   式 別紙内訳書のとおり

直接工事費

共通仮設費

率計上分 1   式

積上げ分 1   式

仮囲い 万能鋼板 H=2000 運搬共 101   ｍ

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ W3600×H4500 1   箇所

化学物質調査 測定室4室　計6ヶ所 1   式

揚重機械器具費 鉄骨・仕上げ 1   式

交通誘導員B 240   人

純工事費

現場管理費 1   式

工事原価

一般管理費等 1   式

摘　　　　要

全体総括表
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

工事価格

消費税及び地方消費税額 1   式 工事価格×10％

合　計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

A

1 直接仮設工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

2 土工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

3 地業工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

4 鉄筋工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

5 ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

6 型枠工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

7 鉄骨工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

8 防水工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

9 石・ﾀｲﾙ工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

10 木工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

11 屋根工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

12 金属工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

13 左官工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

14 建具工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

15 ｶﾞﾗｽ工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

16 塗装工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

17 内外装工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

18 仕上ユニット工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

19 家具工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

建築工事

内訳書
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

20 サイン工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

1

遣り方 364   ｍ2

墨出 364   ｍ2

養生 725   ｍ2

整理清掃・後片づけ 725   ｍ2

地足場
運搬

掛払共
364   ｍ2

外部足場
手摺先行枠組足場
W900 H=12ｍ未満

運搬
掛払共

929   ｍ2

安全手摺 枠組用　手すり先行方式
運搬

掛払共
119   ｍ

鉄骨足場 単管
運搬

掛払共
725   ｍ2

内部足場 脚立足場　階高4.0ｍ以下
運搬

掛払共
687   ｍ2

階段足場
運搬

掛払共
29.5 ｍ2

ｼｬﾌﾄ足場
運搬

掛払共
4.2 ｍ2

養生ｼｰﾄ
ﾈｯﾄ
防炎Ⅰ類

運搬
掛払共

929   ｍ2

水平養生 安全ﾈｯﾄ張り
運搬

掛払共
725   ｍ2

小計

直接仮設工事

内訳明細書
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

2

根切り 機械 620   ｍ3

床付け 115   ｍ2

埋戻し 機械 発生土 431   ｍ3

発生土処分
積込

運搬共
189   ｍ3

砕石地業 基礎下　切込砕石 材工共 17.2 ｍ3

砕石地業 土間下　再生砕石 材工共 44.2 ｍ3

土間下　防湿ｼ-ﾄ敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　t=0.15 材工共 295   ｍ2

土間下　断熱材敷き 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ-ﾑ t=30　3種ｂ材工共 295   ｍ2

基礎梁立上断熱材張り
押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫ-ﾑ
3種b t=30

材工共 154   ｍ2

山止め ｼ-ﾄﾊﾟｲﾙ　無振動ﾀｲﾌﾟ　　　　　　　Ⅲ型　圧入工法340   ｍ2

土工機械運搬費 1   式

小計

土工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

3

鋼管杭 STK490
φ267.4 上杭 L=2.0
中杭 L=4.0+6.0 下杭 L=6.0

8   本

鋼管杭 STK490
φ267.4 上杭 L=2.0
中杭 L=5.0+6.0 下杭 L=6.0

4   本

鋼管杭 STK490
φ355.6 上杭 L=2.0
中杭 L=4.0+6.0 下杭 L=6.0

1   本

鋼管杭 STK490
φ355.6 上杭 L=2.0
中杭 L=5.0+6.0 下杭 L=6.0

6   本

材料運搬費 10t車 3   台

（杭打工事）

機械損料 8   日

施工労務費 8   日

油脂燃料・消耗品費 8   日

溶接費 8   日

杭頭補強 19   本

小計

地業工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

4

異形鉄筋 SD295 D10 2.0 t

異形鉄筋 SD295 D13 10.9 t

異形鉄筋 SD295 D16 2.9 t

異形鉄筋 SD345 D19 0.3 t

異形鉄筋 SD345 D22 3.0 t

異形鉄筋 SD345 D25 8.7 t

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 0.8 t

鉄筋加工組立 26.5 t

鉄筋運搬費 4t車 26.5 t

ガス圧接 D19+D19 2   箇所

ガス圧接 D22+D22 51   箇所

ガス圧接 D25+D25 176   箇所

溶接金網 φ6-100×100 材工共 555   ｍ2

小計

鉄筋工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

5

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/mm2  SL-15 5.7 ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc=24N+3N（構造体強度補
正）/mm2  SL-18

138   ｍ3

1FL床ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc=24N+3N（構造体強度補
正）/mm2  SL-18

44.2 ｍ3

上部立上ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc=24N+3N（構造体強度補
正）/mm2  SL-18

29.4 ｍ3

ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc=24N+3N（構造体強度補
正）/mm2  SL-18

103   ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 捨ｺﾝ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打 5.7 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 基礎     ﾎﾟﾝﾌﾟ打 137   ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 耐圧盤   人力 1.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 1FL床    ﾎﾟﾝﾌﾟ打 44.2 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 立上　ﾎﾟﾝﾌﾟ打 29.4 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 ﾃﾞｯｷ上　ﾎﾟﾝﾌﾟ打 103   ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車圧送費
圧送料金
50m3/回を超える

196   ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車圧送費
基本料金
50m3/回以下

4   回

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車圧送費
基本料金
50m3/回を超える

2   回

小計

ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

6

普通合板型枠 基礎部 512   ｍ2

普通合板型枠 地上部 233   ｍ2

打放合板型枠 地上部　B種   193   ｍ2

型枠運搬費 4t車　 938   ｍ2

小計

型枠工事

10/45



名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

7

(鋼材費)

Ｈ形鋼 SS400 H-150×150×7×10 1.7 t

Ｈ形鋼 SS400 H-200×100×5.5×8 0.2 t

Ｈ形鋼 SS400 H-250×125×6×9 3.5 t

Ｈ形鋼 SS400 H-294×200×8×12 0.2 t

Ｈ形鋼 SS400 H-300×150×6.5×9 0.6 t

Ｈ形鋼 SS400 H-340×250×9×14 2.4 t

Ｈ形鋼 SS400 H-350×175×7×11 4.9 t

Ｈ形鋼 SS400 H-400×200×8×13 4.4 t

Ｈ形鋼 SS400 H-440×300×11×18 1.5 t

Ｈ形鋼 SS400 H-450×200×9×14 8.9 t

Ｈ形鋼 SS400 H-488×300×11×18 1.3 t

Ｈ形鋼 SS400 H-500×200×10×16 0.6 t

Ｈ形鋼 SS400 H-588×300×12×20 13.2 t

Ｈ形鋼 SS400 H-594×302×14×23 3.6 t

Ｈ形鋼 SM490A H-594×302×14×23 3.6 t

BＨ形鋼 SS400 BH-600×200×12×19 2.4 t

山形鋼 SS400 L-65×65×6 0.2 t

山形鋼 SS400 L-75×75×6 0.1 t

軽量リップ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3 0.4 t

鉄骨工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

鋼板 SS400 PL-4.5 1.0 t

鋼板 SS400 PL-6 2.4 t

鋼板 SS400 PL-9 2.4 t

鋼板 SS400 PL-12 4.8 t

鋼板 SS400 PL-16 0.6 t

鋼板 SS400 PL-19 0.03 t

鋼板 SM490A PL-9 0.1 t

鋼板 SM490A PL-12 0.1 t

鋼板 SM490A PL-16 0.1 t

鋼板 SN490C PL-19 0.2 t

鋼板 SN490C PL-22 0.5 t

鋼板 SN490C PL-25 0.1 t

鋼板 SN490C PL-28 0.8 t

鋼板 SN490C PL-32 0.7 t

鋼板 SN490C PL-36 0.2 t

鋼板 SN490C PL-40 0.4 t

一般構造用　角形鋼管 STKR400 □-100×100×2.3 4.7 t

一般構造用　角形鋼管 STKR400 □-100×100×3.2 0.9 t

一般構造用　角形鋼管 STKR400 □-100×100×6 0.1 t

建築構造用　角形鋼管 BCR295 □-250×250×12 0.9 t

建築構造用　角形鋼管 BCR295 □-300×300×16 2.2 t
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

建築構造用　角形鋼管 BCR295 □-350×350×12 0.4 t

建築構造用　角形鋼管 BCR295 □-350×350×19 9.4 t

建築構造用　角形鋼管 BCR295 □-350×350×22 10.7 t

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=35 7   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 25   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 5   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=45 396   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 444   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=55 129   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=60 1,084   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=65 306   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=70 491   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=75 175   本

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=80 999   本

中ﾎﾞﾙﾄ SS400 M12 L=30 76   本

中ﾎﾞﾙﾄ SS400 M12 L=135 914   本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ SS400 M12 L=250 148   本

ｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=350 16   本

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 3.1 t

(工場費)

工場加工費 92.9 t
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

工場溶接費 6mm換算 4,524   ｍ

防錆塗装費 JIS K5674 2回塗 材工共 1,814   ｍ2

鉄骨運搬費 92.9 t

建方費 92.9 t

高力ﾎﾞﾙﾄ本締費 S10T 92.9 t

普通ﾎﾞﾙﾄ締付費 M12 990   本

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ QL99-50-12 8.8 t

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込み 焼抜栓溶接 655   ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止 H=150 材工共 194   ｍ

層間塞ぎ ﾛｯｸｳ-ﾙ充填　 材工共 182   ｍ

露出型柱脚 EB300-8-30　 材工共 2   箇所

露出型柱脚 EB350-8-36 材工共 12   箇所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付費 M12  L=250 148   本 土台

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ据付費 M16  L=350 16   本 間柱.ｻｻﾗ桁

柱脚無収縮ﾓﾙﾀﾙ 500×500 材工共 2   箇所 C2

柱脚無収縮ﾓﾙﾀﾙ 560×560 材工共 12   箇所 C1、C1a

柱脚無収縮ﾓﾙﾀﾙ 130×220 材工共 1   箇所 P3

柱脚無収縮ﾓﾙﾀﾙ 180×180 材工共 4   箇所 E,V

柱脚無収縮ﾓﾙﾀﾙ 120×350 材工共 4   箇所 ｻｻﾗ桁

溶接部試験
第三者試験機関
超音波探傷試験 工場

25   箇所

(耐火被覆)

14/45



名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

柱型  ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t=25 材工共 110   ｍ2

梁型  ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t=25 材工共 793   ｍ2

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

8

(外部）

屋根
露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

砂付きﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t=5.5
ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法
高反射保護塗料

材工共 320   ｍ2

屋根立上
露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

砂付きﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t=5.5
ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法
高反射保護塗料

材工共 78.3 ｍ2

屋上基礎天端
露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

砂付きﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t=5.5
ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法
高反射保護塗料

材工共 19.7 ｍ2

屋上基礎立上
露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

砂付きﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　t=5.5
ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法
高反射保護塗料

材工共 21.6 ｍ2

屋根
立上り用脱気材

材工共 14   箇所

根廻り壁
浸透性吸水防止材

ｶﾗｰｸﾘｱｰ 材工共 67.8 ｍ2

軒天下端水切廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 10×10 材工共 11.9 ｍ

建具廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 10×10 材工共 215   ｍ

根回り水切廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 20×15 材工共 111   ｍ

外壁出隅
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 20×20 材工共 149   ｍ

外壁入隅
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 20×20 材工共 15.8 ｍ

外壁縦目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ

MS-2 20×20 材工共 98.4 ｍ

(内部）

EVﾋﾟｯﾄ床
塗布防水

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 材工共 4.0 ｍ2

EVﾋﾟｯﾄ壁
塗布防水

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 材工共 10.0 ｍ2

ｷｯﾁﾝ廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

SR-1 10×10 材工共 9.6 ｍ

手洗器廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

SR-1 10×10 材工共 4.8 ｍ

甲板廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

SR-1 10×10 材工共 32.3 ｍ

汚垂石廻り
ｼｰﾘﾝｸﾞ

SR-1 10×10 材工共 9.6 ｍ

防水工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

9

(外部）

ﾎﾟｰﾁｽﾛｰﾌﾟ床
磁器質ｽﾛｰﾌﾟﾀｲﾙ

150角（Ⅰ類）
滑り止めﾀｲﾌﾟ

材工共 7.2 ｍ2

ﾎﾟｰﾁ床
磁器質ﾀｲﾙ

300角（Ⅰ類）
滑り止めﾀｲﾌﾟ

材工共 6.5 ｍ2

ﾎﾟｰﾁ階段踏板
磁器質ﾀｲﾙ

300角（Ⅰ類）
滑り止めﾀｲﾌﾟ

材工共 1.1 ｍ2

ﾎﾟｰﾁ階段蹴上
磁器質ﾀｲﾙ

300角（Ⅰ類）
滑り止めﾀｲﾌﾟ

材工共 0.5 ｍ2

ﾎﾟｰﾁ階段段鼻
磁器質ﾀｲﾙ

300角 垂付 材工共 5.4 ｍ

(内部）

玄関床 磁器質ﾀｲﾙ
300角（Ⅰ類）
滑り止めﾀｲﾌﾟ

材工共 7.0 ｍ2

男子ﾄｲﾚ
汚垂石

黒御影石
W=600 t=12.5

材工共 3.6 ｍ

小計

石・ﾀｲﾙ工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

10

唐草
構造下地材

松 特1等　 60×30　 材工共 21.6 ｍ

破風
構造下地材

松 特1等　200×30　 材工共 21.6 ｍ

小計

木工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

11

ハト小屋屋根
立平葺き

塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛
合金ﾒｯｷ鋼板 t=0.4

材工共 9.7 ｍ2

ハト小屋屋根
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

940 材工共 9.7 ｍ2

ハト小屋屋根
耐火野地板

t=25 材工共 9.7 ｍ2

ハト小屋屋根
金属タルキ

塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ
鋼板 t=1.6 ＠450
ｱﾝｶｰ共

材工共 27.2 ｍ

ハト小屋屋根
軒先包み

塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛
合金ﾒｯｷ鋼板　t=0.4

材工共 21.6 ｍ

小計

屋根工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

12

(外部）

ﾎﾟｰﾁ軒天井
ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｰﾙ

t=0.8 材工共 25.5 ｍ2

ﾎﾟｰﾁ軒天井
耐風圧天井下地

25型 H<1000 ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚｰﾙ下 材工共 25.5 ｍ2

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ用 材工共 25.5 ｍ2

屋根立上
笠木

ｱﾙﾐ 既成品 W=375 材工共 104   ｍ

屋根立上
笠木ｺｰﾅｰ材

ｱﾙﾐ 既成品 W=375 材工共 10   箇所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ SUS
100φ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
融雪型

材工共 7   箇所

軒天下端
水切り材

ﾌｯ素系塗装鋼板t0.5
W110×D30

材工共 11.9 ｍ

根回り
水切り材

ﾌｯ素系塗装鋼板t0.5 材工共 111   ｍ

外壁
水切り材

ﾌｯ素系塗装鋼板t0.5 材工共 7.5 ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ SUS
W=400 H=3700
先付ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｱﾝｶｰ共

材工共 1   箇所

ｽﾛｰﾌﾟ
手摺

SUS H=800 材工共 15.2 ｍ

ﾎﾟｰﾁ
手摺

SUS H=800 材工共 1.4 ｍ

靴洗い
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溶融亜鉛ﾒｯｷ
W450×600 t32 枠共

材工共 1   箇所

靴洗い
ﾌﾞﾗｼ掛けﾌｯｸ

SUS SUS304 6φ 材工共 1   箇所

(内部）

踊場･踏面
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ

6φ-100×100 材工共 37.3 ｍ2

階段
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

SUS W=40 ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾔ入 材工共 99.2 ｍ

玄関
SUS巾木

H=60 t=1.5 材工共 5.8 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁
軽量鉄骨下地

W=50 @450 材工共 17.0 ｍ2

金属工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

間仕切壁
軽量鉄骨軸組

W=65 @300 材工共 721   ｍ2

間仕切壁
同上開口補強

W=65 材工共 408   ｍ

外壁添え壁
軽量鉄骨胴縁組

W=50 @450 材工共 479   ｍ2

外壁添え壁
同上開口補強

W=50 材工共 456   ｍ

下り壁
軽量鉄骨下地

W=65 @300 材工共 5.4 ｍ2

天井
軽量鉄骨下地

19型 H<1500 @220 材工共 111   ｍ2

斜め天井
軽量鉄骨下地

19型 H<1500 @220 材工共 8.7 ｍ2

天井
軽量鉄骨下地

19型 H<1500 @300 材工共 67.0 ｍ2

天井
軽量鉄骨下地

19型 H<1500 @360 材工共 431   ｍ2

斜め天井
軽量鉄骨下地

19型 H<1500 @360 材工共 2.1 ｍ2

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ用 材工共 620   ｍ2

天井
軽量鉄骨開口補強

450×450程度 建築用 材工共 11   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

600×600程度 建築用 材工共 2   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

180×180 設備用 材工共 3   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

260×260 設備用 材工共 6   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

320×320 設備用 材工共 2   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

390×390 設備用 材工共 14   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

400×400 設備用 材工共 10   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

450×450 照明 材工共 6   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

590×590 設備用 材工共 8   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

900×900 設備用 材工共 11   箇所
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

天井
軽量鉄骨開口補強

150×620 照明 材工共 22   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

150×1235 照明 材工共 15   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

220×6280 照明 材工共 6   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

610×560 設備用 材工共 6   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

700×630 設備用 材工共 1   箇所

天井
軽量鉄骨開口補強

1160×400 設備用 材工共 10   箇所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W150×H80 材工共 21.6 ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ側板 W20×H(20+10) 材工共 8.2 ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ側板 W20×H(70+10) 材工共 3.0 ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ付属材 W(10+18)×H20 材工共 10.4 ｍ

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 細目ﾀｲﾌﾟ 材工共 11   箇所

天井点検口 ｱﾙﾐ製 600角 細目ﾀｲﾌﾟ 材工共 2   箇所

自動用防護柵 ｽﾃﾝﾚｽ製　W700×H1,000　 材工共 2   箇所

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

13

(外部）

屋根
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 327   ｍ2

屋上基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 19.7 ｍ2

屋根
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 9.7 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ立上天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ W=150 水勾配付 15.9 ｍ

1階設備基礎天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 2.0 ｍ2

床
ﾓﾙﾀﾙ塗り

木ｺﾞﾃ ﾀｲﾙ下 材工共 15.6 ｍ2

靴洗い床
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

金ｺﾞﾃ t=20 材工共 0.5 ｍ2

靴洗い立上
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

金ｺﾞﾃ t=20 材工共 0.8 ｍ2

ｽﾛｰﾌﾟ側溝
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り

金ｺﾞﾃ W75×H40 材工共 13.3 ｍ

屋根立上
打放補修

B種 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 材工共 78.3 ｍ2

屋上基礎立上
打放補修

B種 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下地 材工共 21.6 ｍ2

ﾎﾟｰﾁｽﾛｰﾌﾟ立上
打放補修

B種 材工共 5.9 ｍ2

1階設備基礎立上
打放補修

B種 材工共 1.4 ｍ2

靴洗い壁
打放補修

B種 材工共 2.3 ｍ2

根廻り壁
打放補修

B種 ｶﾗｰｸﾘｱｰ下地 材工共 67.8 ｍ2

ﾊﾄ小屋外壁
打放補修

B種 複層塗材下地 材工共 9.4 ｍ2

ﾊﾄ小屋軒天
打放補修

B種 複層塗材下地 材工共 5.6 ｍ2

建具周囲
ﾓﾙﾀﾙ充填

材工共 216   ｍ

ﾊﾄ小屋外壁
防水形複層塗材E

ゆず肌 上塗1級 打放面 材工共 9.4 ｍ2

左官工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

ﾊﾄ小屋軒天
防水形複層塗材E

ゆず肌 上塗1級 打放面 材工共 5.6 ｍ2

(内部）

EVﾋﾟｯﾄ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 塗布防水下地 4.0 ｍ2

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 4.3 ｍ2

PS床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 13.6 ｍ2

床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 防塵塗装下地 6.1 ｍ2

床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ ｱｸｾｽﾌﾛｱ下地 216   ｍ2

床
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し

金ｺﾞﾃ 貼物下地 367   ｍ2

立上天端
ｺﾝｸﾘｰﾄ均し

金ｺﾞﾃ W=150 96.4 ｍ

踊場･踏面
ﾓﾙﾀﾙ塗り

金ｺﾞﾃ 貼物下地 材工共 37.3 ｍ2

床
ﾓﾙﾀﾙ木鏝

木ｺﾞﾃ ﾀｲﾙ下地 材工共 7.0 ｍ2

床
ﾓﾙﾀﾙ木鏝

木ｺﾞﾃ 汚垂石下地 材工共 2.2 ｍ2

腰壁立上
打放補修

B種 材工共 2.1 ｍ2

EVﾋﾟｯﾄ立上
打放補修

B種 材工共 10.0 ｍ2

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

14

1）ｱﾙﾐ製建具 1   式
別紙建具工事内訳明細々書
のとおり

2）鋼製建具 1   式
別紙建具工事内訳明細々書
のとおり

3）軽量鋼製建具 1   式
別紙建具工事内訳明細々書
のとおり

4）ｱﾙﾐ製ﾊﾟ-ﾃ-ｼｮﾝ建具 1   式
別紙建具工事内訳明細々書
のとおり

小計

建具工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

1)

AD-1  片引自動ﾄﾞｱ 2190×2700 1   箇所

AD-2  引分自動ﾄﾞｱ 3100×2700 1   箇所

AD-3  片開戸 1300×2100 1   箇所

AD-4  片開戸 850×1745 1   箇所

AW-1  縦辷り出し窓 850×1610 1   箇所

AW-2  FIX付外倒し窓 2270×2210 1   箇所

AW-3  縦辷り出し窓 700×1010 10   箇所

AW-4  縦辷り出し窓 700×1010 3   箇所

AW-5  縦辷り出し窓 700×1010 2   箇所

AW-6  辷り出し窓 480×410 1   箇所

AW-7  縦辷り出し窓 850×1610 3   箇所

AW-8  引違窓 3270×1010 4   箇所

AW-9  引違窓 1600×1010 1   箇所

AW-10  引違窓 1600×1010 1   箇所

AW- 11 縦辷り出し窓 700×1010 6   箇所

AW-12  縦辷り出し窓 850×1610 4   箇所

AW-13  縦辷り出し窓 1970×1610 2   箇所

AW-14  縦辷り出し窓 700×1010 1   箇所

AW-15  FIX窓 700×1010 1   箇所

建具工事内訳明細々書

ｱﾙﾐ製建具
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

AW-16  辷り出し窓 500×410 3   箇所

AW-17  FIX窓 500×410 2   箇所

取付調整費 1   式

運搬費 1   式

小々計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

2)

SD-1 片開き戸 800×1800 1   箇所

SD-2 片開き戸 800×2100 2   箇所

SD-3 三方枠 1370×2675 1   箇所

SD-4 三方枠 1000×2100 1   箇所

取付調整費 1   式

運搬費 1   式

小々計

鋼製建具
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

3)

LSD-1  両開き戸 1800×2100 1   箇所

LSD-2  片引き戸 920×2100 2   箇所

LSD-3  片引き戸 920×2100 1   箇所

LSD-4 片引き戸 920×2100 8   箇所

LSD-5  片引き戸 920×2100 2   箇所

LSD-6  片引き戸 920×2100 2   箇所

LSD-7  片引き戸 1120×2100 1   箇所

LSD-8  片引き戸 820×2100 4   箇所

LSD-9  片引き戸 920×2100 2   箇所

LSD-10  片開き戸 700×2100 2   箇所

LSD-11  片開き戸 800×2100 2   箇所

LSD-12  片開き戸 800×2100 3   箇所

LSD-13  親子開き戸 1200×2100 1   箇所

LSD-14  両開き戸 1600×2100 1   箇所

取付調整費 1   式

運搬費 1   式

小々計

軽量鋼製建具
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

4)

AP-1 ﾊﾟ-ﾃﾝｼｮﾝ (9600+10,800)×2700 1   箇所

AP-2  ﾊﾟ-ﾃﾝｼｮﾝ 8473×2700 1   箇所

AP-3  ﾊﾟ-ﾃﾝｼｮﾝ 6370×2700 1   箇所

取付調整費 1   式

運搬費 1   式

小々計

ｱﾙﾐ製ﾊﾟ-ﾃ-ｼｮﾝ建具
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

15

Low-E複層ｶﾞﾗｽ
透明3+Ar12+透明3
2.0㎡以下

材工共 3.9 ｍ2

Low-E複層ｶﾞﾗｽ
透明5+Ar12+透明5
2.0㎡以下

材工共 0.9 ｍ2

Low-E複層ｶﾞﾗｽ
透明3+Ar12+型板4
2.0㎡以下

材工共 0.7 ｍ2

Low-E複層ｶﾞﾗｽ
透明3+Ar12+網入型6.8
2.0㎡以下

材工共 19.8 ｍ2

Low-E複層ｶﾞﾗｽ
透明3+Ar12+網入透6.8
2.0㎡以下

材工共 32.4 ｍ2

網入透明ｶﾞﾗｽ t=6.8 2.0㎡以下 材工共 0.8 ｍ2

網入透明ｶﾞﾗｽ t=6.8 4.0㎡以下 材工共 4.6 ｍ2

強化ｶﾞﾗｽ t=5 2.0㎡以下 材工共 1.2 ｍ2

強化ｶﾞﾗｽ t=5 4.0㎡以下 材工共 6.5 ｍ2

型板ｶﾞﾗｽ t=4 2.18㎡以下 材工共 2.7 ｍ2

ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ 材工共 345   ｍ

AD 衝突防止ｼｰﾙ 40×40 両面 材工共 14   箇所

（AP）

瞬間調光ｶﾞﾗｽ+透明ｶﾞﾗｽ t5.0+t5.0 4.0㎡以下 材工共 23.8 ｍ2

強化透明ｶﾞﾗｽ t6 2.0㎡以下 材工共 3.2 ｍ2

強化透明ｶﾞﾗｽ t6 4.0㎡以下 材工共 8.6 ｍ2

型板ｶﾞﾗｽ t=4 2.18㎡以下 材工共 1.8 ｍ2

ｶﾞﾗｽ押えｼｰﾘﾝｸﾞ 材工共 139   ｍ

小計

ｶﾞﾗｽ工事

内訳明細書
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

16

(内部）

天井
合成樹脂エマルション塗

EP
ｹｲｶﾙ面 工程B種（見上）
素地B種共

材工共 24.3 ｍ2

鋼製建具
耐候性塗料塗

DP 亜鉛ﾒｯｷ面 2級 材工共 23.7 ｍ2

素地ごしらえ 亜鉛ﾒｯｷ面 B種 材工共 23.7 ｍ2

鋼製建具枠
耐候性塗料塗

DP ｽﾁｰﾙ面 細巾 2級 材工共 11.9 ｍ

素地ごしらえ 鉄鋼面 C種 材工共 11.9 ｍ

階段
耐候性塗料塗

DP 鉄骨面 2級 材工共 88.4 ｍ2 段裏･ｻｻﾗ

素地ごしらえ 鉄鋼面 C種 材工共 88.4 ｍ2

小計

塗装工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

17

(外部）

外壁
金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ

t=75
横張り 断熱ﾛｯｸｳｰﾙ共

材工共 750   ｍ2

外壁
同上出隅ｺｰﾅｰ材

ﾌｯ素系塗装鋼板t=0.5 材工共 74.4 ｍ

外壁
同上入隅塞ぎ板A

材工共 15.8 ｍ

外壁
同上開口補強

t=75 材工共 216   ｍ

(内部）

機械室床
防塵塗装

材工共 6.1 ｍ2

機械室立上
防塵塗装

材工共 2.1 ｍ2

踊場･踏面
複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

t=2.5 溶接工法 材工共 37.3 ｍ2

蹴上
複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

t=2.5 溶接工法 材工共 17.4 ｍ2

床
複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

t=2.5 溶接工法 材工共 284   ｍ2

床
複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

t=2.5 溶接工法 (防滑性) 材工共 56.7 ｍ2

床
複層ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ

t=3.0 材工共 27.0 ｍ2

床
置敷ﾋﾞﾆｰﾙ床ﾀｲﾙ

t=5.0 二重床用帯電防止 材工共 129   ｍ2

床
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

t=6.5 二重床用帯電防止 材工共 87.3 ｍ2

床
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

H=150 3000N仕様 材工共 178   ｍ2

床
同上床ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工

H=150 3000N仕様 材工共 93.8 ｍ

床
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

H=150 6000N仕様 材工共 40.1 ｍ2

床
同上床ﾎﾞｰﾀﾞｰ加工

H=150 6000N仕様
ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ3×20)共

材工共 26.0 ｍ

巾木
ﾋﾞﾆｰﾙ巾木

H=60 材工共 440   ｍ

内外装工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

壁
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

PB面（不燃・準不燃） 材工共 1,000   ｍ2

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=9.5 V目地貼 材工共 151   ｍ2

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=12.5 V目地貼 材工共 868   ｍ2

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=12.5 突付貼 材工共 151   ｍ2

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=12.5 目透貼 材工共 6.4 ｍ2

壁
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=12.5 素地 材工共 79.1 ｍ2

壁
耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=12.5 目透貼 材工共 272   ｍ2

壁
化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

t=6.0 Vｶｯﾄ突付目地貼 材工共 266   ｍ2

壁
同上出隅ｺｰﾅｰ

t=6.0 Vｶｯﾄ突付目地貼 材工共 70.5 ｍ

壁
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

t=3.0 PB面 材工共 6.4 ｍ2

壁
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填

t=50 24kg 材工共 179   ｍ2

天井
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ

PB面 材工共 42.7 ｍ2

天井
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=12.5 材工共 42.7 ｍ2

天井
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=9.5 素地 材工共 2.2 ｍ2

斜め天井
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=9.5 素地 材工共 4.5 ｍ2

天井
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

t=6.0 塗装下 材工共 24.3 ｍ2

天井
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=9.5 材工共 73.1 ｍ2

天井
不燃化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=9.5 材工共 35.8 ｍ2

斜め天井
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

t=9.5 材工共 4.2 ｍ2

天井
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

t=12 捨貼PBt9.5共 材工共 431   ｍ2

斜め天井
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

t=12 捨貼PBt9.5共 材工共 2.1 ｍ2
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

天井
廻り縁

ｱﾙﾐ 材工共 11.1 ｍ

天井
廻り縁

塩ﾋﾞ 材工共 639   ｍ

基礎立上
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

t=40 吹付 ﾉﾝﾌﾛﾝ 材工共 27.0 ｍ2

外壁
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

t=40 吹付 ﾉﾝﾌﾛﾝ 材工共 680   ｍ2

天井(床下)
現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

t=45 吹付 ﾉﾝﾌﾛﾝ 材工共 545   ｍ2

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

18

(外部)

ｵｲﾙﾀﾝｸ用組立式収納庫
亜鉛ﾒｯｷ鋼板
W1684×D970×H2110

材工共 1   箇所

郵便受 SUS
W390×D300×H590
大型ﾀｲﾌﾟ 鍵付

材工共 1   箇所

館名文字
H=250 ｽﾃﾝﾚｽ箱文字 D=20 HL
「弘前･西北五地域共同消防指令ｾ
ﾝﾀｰ」

材工共 1   箇所

(内部)

1階
ｼｬﾜ-ﾕﾆｯﾄ

W800×D1200×H2010 材工共 3   箇所

1階食堂
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ

2550×650×2350 材工共 1   箇所

2階湯沸室
ﾐﾆｷｯﾁﾝ

1200×500×2500
電気温水器付

材工共 1   箇所

階段1･2
壁付手摺

樹脂被覆手摺40φ
(ﾌﾞﾗｹｯﾄ共)

材工共 35.7 ｍ

階段1
自立手摺上部手摺

SUS 樹脂被覆手摺40φ 塗装共 材工共 13.1 ｍ

全埋込消火器ﾎﾞｯｸｽ 288×186×693 扉付 材工共 9   箇所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W100×t26 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 材工共 2.4 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W150×t26 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 材工共 2.6 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W200×t26 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 材工共 7.0 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W325×t26 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 材工共 0.3 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W375×t26 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 材工共 0.5 ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 W390×t26 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 材工共 0.3 ｍ

洗面洗濯室
洗濯ﾊﾟﾝ

640×640×H55 材工共 2   箇所

洗面洗濯室
物干し金物

材工共 3   箇所

掃除用具入
ﾓｯﾌﾟ掛け

材工共 6   箇所

仕上ユニット工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

掃除用具入
棚板

W800×D300 ﾎﾟﾘ合板t30 材工共 1   箇所

(ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ)

TB-1  男子便所 (3582+860)×2420 1   箇所

TB-2  男子便所 (3279+860)×2420 1   箇所

TB-3  女子便所 1779×2420 1   箇所

取付調整費 1   式

運搬費 1   式

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

19

F-1　仮眠室 木製ﾍﾞｯﾄﾞ
2160×1010×850
跳ね上げ式収納付

10   箇所

F-2　男子脱衣室 木製脱衣棚 1898×428×1800 1   箇所

F-3　男子洗濯室 木製棚 1400×450×1800 1   箇所

F-4　女子洗濯室 木製棚 900×450×1800 1   箇所

F-5  ｽﾁｰﾙ製洗面ﾛｯｶｰ 1200×280×683 2   箇所

取付調整費 1   式

運搬費 1   式

小計

家具工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

20

(1階)

1-2  ｻ-ﾊﾞ-室
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 2   箇所

3  男子ﾛｯｶ-室
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 1   箇所

4  女子ﾛｯｶ-室兼物置
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 1   箇所

5　食堂
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

6-13  男子仮眠室 1-8
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 8   箇所

14-15 女子仮眠室 1-2
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 2   箇所

16  男子ﾄｲﾚ
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

17  女子ﾄｲﾚ
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

18  多目的ﾄｲﾚ
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

19　男子洗面洗濯室
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

20　女子洗面洗濯室
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

21　男子脱衣室
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 1   箇所

22　女子脱衣室
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 1   箇所

23　機械室 切文字 材工共 1   箇所

24　掃除用具入 切文字 材工共 1   箇所

25　物入 切文字 材工共 1   箇所

26　階段下物置 切文字 材工共 1   箇所

27  EPS 切文字 材工共 1   箇所

(2階)

サイン工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

29-30　指令室
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 2   箇所

31-32　事務室
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 2   箇所

33　湯沸室
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

34  男子ﾄｲﾚ
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

35  女子ﾄｲﾚ
ｱﾙﾐ型材　ﾋﾟｸﾄ
W154×H150

材工共 1   箇所

36　掃除用具入 切文字 材工共 1   箇所

37　物入 切文字 材工共 1   箇所

38　書庫
ｱﾙﾐ型材　平型
W254×H80

材工共 1   箇所

39　階段下物置 切文字 材工共 1   箇所

40  EPS 切文字 材工共 1   箇所

小計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

Ｂ

昇降用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
乗用兼車いす用
750kg/11人乗
速度 45m/min 2箇所停止

材工共 1   台

ELV乗場遮煙仕様 大臣認定品 火災･停電付 材工共 2   箇所 1･2階

小計

内訳書

昇降設備工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

Ｃ

（アプローチ上屋）

ｱﾙﾐ製上屋 ｱﾙﾐ
積雪荷重6,000N
屋根・基礎共

材工共 1   台

（排水設備）

根切り 布堀り 83.6 ｍ3

床付 布部 78.8 ｍ2

埋戻し B種　発生土 52.6 ｍ3

盛土 B種　発生土 38.1 ｍ3

盛土 A種　購入土 144   ｍ3

砂利地業 再生砕石 材工共 12.8 ｍ3

擁壁裏込砂利 再生砕石 材工共 9.8 ｍ3

土工機械運搬費 1   式

L型擁壁 H=1000 材工共 20.0 ｍ

L型擁壁 H=1250 材工共 20.1 ｍ

L型擁壁 H=1500 材工共 11.9 ｍ

擁壁基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc=21N+3N（構造体強度補
正）/mm2  SL-18

材工共 4.9 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
小型構造物、人力打設、工
作物の基礎等、S15~S18

材工共 4.9 ｍ3

普通合板型枠 基礎部 材工共 10.8 ｍ2

型枠運搬費 4t車 10.8 ｍ2

落蓋式側溝 U字側溝250、敷モルタル共 材工共 63.4 ｍ

側溝落蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 材工共 63.4 ｍ

外構工事
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

集水桝 800x800　H=500　既製品 材工共 1   箇所

集水桝蓋 耐荷重T25　t150 材工共 1   箇所

(舗装工事）

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 t=70、路盤共（C-7-10） 材工共 68.3 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
t=150、溶接金網、
路盤共（C-15-15）

材工共 45.4 ｍ2

(ｵｲﾙﾀﾝｸ等基礎）

根切り 小規模土工 3.8 ｍ3

床付 布部 2.8 ｍ2

埋戻し 小規模土工 3.0 ｍ3

砂利地業 再生砕石 材工共 0.4 ｍ3

土工機械運搬費
根切り、埋戻し
（小規模土工）

1   式

異形鉄筋 SD295 D10 0.1 t

異形鉄筋 SD295 D13 0.04 t

鉄筋加工組立 小型構造物 0.1 t

鉄筋運搬費 4t車 0.1 t

ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 0.01 t

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=18N/mm2  SL-15 0.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ
Fc=21N+3N（構造体強度補
正）/mm2  SL-18

1.3 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 捨ｺﾝ　人力打設 0.1 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設費 小型構造物　人力打設 1.3 ｍ3

普通合板型枠 基礎部 4.5 ｍ2
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型枠運搬費 4t車 4.5 ｍ2

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ｺﾞﾃ 3.2 ｍ2

小計
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