
弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考

1.冷暖房設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

2.換気設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

3.油送設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

4.自動制御設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

5.衛生器具設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

6.給水設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

7.排水設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

8.給湯設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

9.ガス設備工事 1   式 別紙内訳明細書のとおり

直接工事費

共通仮設費 1   式

純工事費

現場管理費 1   式

工事原価

一般管理費等 1   式

摘　　　　要

内訳書
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

工事価格

消費税及び地方消費税額 1   式 工事価格×10％

合計
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

内訳明細書

1 冷暖房設備工事

ACP-1
空冷パッケージエアコン

材工共 3   組

壁掛形

ACP-2
空冷パッケージエアコン

材工共 3   組

天カセ4方向ツイン（寒冷地用）

ACP-3
空冷パッケージエアコン

材工共 2   組

天カセ4方向ツイン（寒冷地用）

ACP-4
空冷パッケージエアコン

材工共 1   台

（マルチ、寒冷地用、室外機）

ACP-4-1　室内機 材工共 1   台

　　　　 天カセ4方向

ACP-4-2　室内機 材工共 3   台

　　　　 天カセ4方向

ACP-4-3　室内機 材工共 1   台

　　　　 天カセ4方向

ACP-4-4　室内機 材工共 1   台

　　　　 天カセ4方向

冷4.5kw、暖5.0kw
化粧パネル、ドレンアッ
プ、ロングライフフィル
ター、ワイヤードリモコ
ン、他共

冷4.0kw、暖4.5kw
防振ゴム、据付架台、防
雪フード、ドレンアッ
プ、ワイヤードリモコ
ン、他共
冷10.0kw、暖11.2kw
防振ゴム、据付架台、防
雪フード、化粧パネル、
ドレンアップ、ロングラ
イフフィルター、ワイ
ヤードリモコン、他共

冷10.0kw、暖11.2kw
防振ゴム、据付架台、防
雪フード、化粧パネル、
ドレンアップ、ロングラ
イフフィルター、ワイ
ヤードリモコン、他共

冷5.0kw、暖5.6kw
化粧パネル、ドレンアッ
プ、ロングライフフィル
ター、ワイヤードリモコ
ン、他共

冷50.0kw、暖60.0kw
防振ゴム、据付架台、防
雪フード、アクティブ
フィルター他共

冷2.2kw、暖2.5kw
化粧パネル、ドレンアッ
プ、ロングライフフィル
ター、ワイヤードリモコ
ン、他共
冷3.6kw。、暖4.0kw
化粧パネル、ドレンアッ
プ、ロングライフフィル
ター、ワイヤードリモコ
ン、他共
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

ACP-4-5　室内機 材工共 2   台

　　　　 天カセ4方向

ACP-4-6　室内機 材工共 1   台

　　　　 天カセ4方向

ACP-5　空冷パッケージエアコン 材工共 10   組

　　　 天カセ1方向（寒冷地用）

HUM-1加湿装置
ダクト接続型
2.7kg/h,750m3/h他共

材工共 2   台

EH-1電気パネルヒーター SUS
壁掛式、1.0kW
ケーシング他共

材工共 1   台

EH-2電気パネルヒーター SUS
壁掛式、1.5kW
ケーシング他共

材工共 1   台

EH-3電気パネルヒーター SUS
壁掛式、2.0kW
ケーシング他共

材工共 2   台

EH-4電気パネルヒーター SUS
壁掛式縦型、1.0kW
ケーシング他共

材工共 1   台

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 6.4φ　液管 材工共 354   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 9.5φ　液管 材工共 108   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 12.7φ　液管 材工共 1   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 15.9φ　液管 材工共 16   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 9.5φ　ガス管 材工共 230   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 12.7φ　ガス管 材工共 124   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 15.9φ　ガス管 材工共 92   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 19.1φ　ガス管 材工共 14   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 22.2φ　ガス管 材工共 2   ｍ

冷5.6kw、暖6.3kw
化粧パネル、ドレンアッ
プ、ロングライフフィル
ター、ワイヤードリモコ
ン、他共
冷8.0kw、暖9.0kw
化粧パネル、ドレンアッ
プ、ロングライフフィル
ター、ワイヤードリモコ
ン、他共
冷2.8kw、暖4.0kw
防振ゴム、据付架台、防
雪フード、化粧パネル、
ドレンアップ、リモコ
ン、他共
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 25.4φ　ガス管 材工共 1   ｍ

冷媒用断熱材被覆銅管 CU 28.6φ　ガス管 材工共 16   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般　20A 材工共 45   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般　25A 材工共 38   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般　50A 材工共 18   ｍ

耐火二層管 VP 屋内一般　50A 材工共 95   ｍ

スパイラルダクト 200φ　インサート共 材工共 25   ｍ

スパイラルダクト 250φ　インサート共 材工共 7   ｍ

配管化粧カバー 樹脂製 100×70 材工共 36   ｍ

配管化粧カバー 樹脂製 140×80 材工共 2   ｍ

配管化粧ケース
高耐食性鋼板　RD継手
架台他共

材工共 1   式

吹出口 200φ　消音仕様 材工共 4   個

吸込口
200φ　消音仕様
フィルター付

材工共 4   個

防虫網 250φ 材工共 6   個

空調機用トラップ 50A　自封式 材工共 8   個

壁点検口 200×200 材工共 8   個

ため桝 樹脂製 300φ×300H樹脂蓋 材工共 1   組

保温工事 材工共 1   式

搬入費 1   式

スリーブ費 材工共 1   式
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

2 換気設備工事

HEU-1全熱交換ユニット
天井カセット形
100φ×60m3/h

材工共 10   台

HEU-2全熱交換ユニット
天井カセット形
100φ×170m3/h

材工共 5   台

HEU-3全熱交換ユニット
天井カセット形
150φ×250m3/h

材工共 1   台

HEU-4全熱交換ユニット
天井カセット形
150φ×300m3/h

材工共 1   台

FE-1天井扇 100φ×60m3/h 材工共 6   台

FE-2天井扇 100φ×130m3/h 材工共 6   台

FE-3天井扇 150φ×150m3/h 材工共 2   台

FE-4パイプファン 200φ×170m3/h 材工共 1   台

FE-5天井扇 金属製　150φ×200m3/h 材工共 1   台

OA-1給気グリル
200φ　消音仕様
フィルター付

材工共 1   個

OA-2給気グリル
200φ　消音仕様
フィルター付

材工共 4   個

OA-3給気グリル
200φ　消音仕様
フィルター付

材工共 1   個

OA-4給気グリル 200φ　フィルター付 材工共 1   個

深型フード SUS 100φ　網、FD付 材工共 42   個

深型フード SUS 150φ　網、FD付 材工共 8   個

深型フード SUS 200φ　網、FD付 材工共 8   個

スパイラルダクト 100φ　インサート共 材工共 74   ｍ

スパイラルダクト 150φ　インサート共 材工共 11   ｍ

スパイラルダクト 200φ　インサート共 材工共 10   ｍ
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弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

チャッキダンパー CD200φ 材工共 6   個

保温工事 材工共 1   式

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

3 油送設備工事

TO-1オイルタンク
耐震強化型
容量450L他共

材工共 1   台

PO-1給油口ボックス SUS 自立型　ポンプ付　他共 材工共 1   台

仕切弁 GV20A 油用 材工共 1   個

フレキシブルジョイント FJ20A×300L 材工共 2   個

フレキシブルジョイント FJ25A×500L 材工共 3   個

電磁弁 25A　屋外用 材工共 2   個

外面被覆鋼管 PLS 屋内一般 20A 材工共 8   ｍ

外面被覆鋼管 PLS 屋外架空 25A 材工共 28   ｍ

スリーブ費 材工共 1   式

搬入費 1   式

計

9/19



弘前市設計用紙

名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

4 自動制御設備工事

ケーブル EM-CEES 1.25sq-2C 天井 材工共 198   ｍ

ケーブル EM-CEES 1.25sq-2C 管内 材工共 24   ｍ

ケーブル EM-CEES 1.25sq-3C 天井 材工共 60   ｍ

ケーブル EM-CEES 1.25sq-3C 管内 材工共 12   ｍ

ケーブル EM-CEE 1.25sq-3C 天井 材工共 60   ｍ

ケーブル EM-CEE 1.25sq-3C 管内 材工共 12   ｍ

ケーブル EM-CEE 2.0sq-2C 天井 材工共 60   ｍ

ケーブル EM-CEE 2.0sq-2C 管内 材工共 16   ｍ

ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井 材工共 393   ｍ

電線管 PF22 隠ぺい 材工共 22   ｍ

電線管 G22 露出 材工共 42   ｍ

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

5 衛生器具設備工事

洋風便器 洗浄便座、タンク他共 材工共 6   組

車椅子対応便器 洗浄便座、タンク他共 材工共 1   組

背もたれ ソフトタイプ 材工共 1   組

手すり L=700、はね上げ式 材工共 1   組

手すり L=800、Ｌ型 材工共 1   組

擬音装置 手かざし、電池式 材工共 7   組

オストメイト 洗浄弁、混合水栓他共 材工共 1   組

ベビーシート 樹脂製 材工共 1   組

ベビーチェア 樹脂製 材工共 1   組

着替台 樹脂製 材工共 1   組

小便器 低リップ、自動FV他共 材工共 4   組

洗面器 自動水栓他共 材工共 4   組

洗面化粧台 幅750、化粧鏡他共 材工共 4   組

耐食鏡 450×600 材工共 3   枚

耐食鏡 600×900 材工共 1   枚

多目的流し 単水栓、Ｐトラップ他共 材工共 2   組

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

6 給水設備工事

ポリ粉体ライニング鋼管 PB 屋内一般 20A 材工共 74   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PB 屋内一般 25A 材工共 3   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PB 屋内一般 32A 材工共 7   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PB 屋内一般 40A 材工共 1   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PD 屋内一般 20A 材工共 46   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PD 屋内一般 25A 材工共 15   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PD 屋内一般 32A 材工共 25   ｍ

ポリ粉体ライニング鋼管 PD 屋内一般 40A 材工共 7   ｍ

水道用ポリエチレン管 PP 地中配管 20A 材工共 2   ｍ

水道用ポリエチレン管 PP 地中配管 25A 材工共 1   ｍ

水道用ポリエチレン管 PP 地中配管 30A 材工共 11   ｍ

水道用ポリエチレン管 PP 地中配管 40A 材工共 95   ｍ

洗濯機用混合水栓 緊急止水弁付13 材工共 2   個

横水栓 カップリング付13 材工共 1   個

量水器 40A貸与品取付
取付手
間のみ

1   個

量水器BOX 40A用(MC-2 750H) 材工共 1   組

仕切弁 GV20Aコア 10k 材工共 5   個

仕切弁 GV40Aコア 10k 材工共 2   個

逆止弁 CV40Aコア 10k 材工共 1   個
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

フレキシブルジョイント FJ20A×300L 材工共 2   個

フレキシブルジョイント FJ40A×500L 材工共 1   個

フレキシブルチューブ 20A 材工共 2   個

水抜栓 20A×1200L　浸透桝共 材工共 1   個

水抜栓 32A×1200L　浸透桝共 材工共 2   個

水抜栓 40A×1200L　浸透桝共 材工共 1   個

水抜栓 20A×600L　浸透桝共 材工共 1   個

水抜栓 20A×800L　浸透桝共 材工共 1   個

水抜栓 25A×800L　浸透桝共 材工共 1   個

水抜栓 32A×800L　浸透桝共 材工共 2   個

フロアーハッチ FH200 材工共 4   個

弁桝 VC-P(B1) 材工共 1   組

消火器 粉末１０型 材工共 12   個

消火器スタンド １本用 材工共 1   個

消火器用ボックス SUS １本用 材工共 2   個

埋設表示テープ 幅150 材工共 109   ｍ

埋設標 コンクリート製 材工共 9   個

給水管引込み工事 敷地内砲金製止水弁含む 材工共 1   式

道路掘削復旧工事
市道引込み分
発生材運搬処分共

材工共 1   式

給水管分水止め 材工共 1   式
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

道路掘削復旧工事
分水止め分
発生材運搬処分共

材工共 1   式

保温工事 材工共 1   式

土工事 敷地内 材工共 1   式

スリーブ費 材工共 1   式

計
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

7 排水設備工事

耐火二層管 VP 屋内一般 40A 材工共 6   ｍ

耐火二層管 VP 屋内一般 50A 材工共 16   ｍ

耐火二層管 VP 屋内一般 75A 材工共 7   ｍ

耐火二層管 VP 屋内一般 100A 材工共 14   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 40A 材工共 3   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 50A 材工共 33   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 65A 材工共 13   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 75A 材工共 9   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 100A 材工共 34   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 通気 40A 材工共 4   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 通気 50A 材工共 35   ｍ

硬質塩化ビニル管 VP 屋内一般 通気 100A 材工共 8   ｍ

配管用炭素鋼鋼管 SGP白 屋内一般 100A 材工共 57   ｍ

硬質塩化ビニル管 VU 地中配管 100A 材工共 82   ｍ

床上掃除口 COA50A 材工共 1   個

床上掃除口 COA65A 材工共 2   個

床上掃除口 COA100A 材工共 6   個

排水目皿 D50A 材工共 2   個

ドルゴ通気弁 40A 材工共 1   個
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名　　　　　　称 材質 数　　量 単位 単　　　価 金　　　額 変更数量 単位 変更単価 金額・変更金額 備　　　　考摘　　　　要

ドルゴ通気弁 50A 材工共 5   個

ドルゴ通気弁 100A 材工共 1   個

間接排水口 50A 材工共 1   個

Ｐトラップ 50A 材工共 2   個

1小口径汚水桝
200φ×100×370H､90L樹
脂蓋

材工共 1   組

2小口径汚水桝
200φ×100×460H､45YS
樹脂蓋

材工共 1   組

3小口径汚水桝
200φ×100×480H､90Y樹
脂蓋

材工共 1   組

4小口径汚水桝
200φ×100×530H､90Y樹
脂蓋

材工共 1   組

5小口径汚水桝
200φ×100×630H､DR樹
脂蓋

材工共 1   組

6小口径汚水桝
200φ×100×500H､ST蓋
T25

材工共 1   組

7小口径汚水桝
200φ×100×580H､90L蓋
T25

材工共 1   組

8小口径汚水桝
200φ×100×600H､DRW蓋
T25

材工共 1   組

10小口径汚水桝
200φ×100×370H､45L樹
脂蓋

材工共 1   組

11小口径汚水桝
200φ×100×570H､ST樹
脂蓋

材工共 1   組

12小口径汚水桝
200φ×100×690H､45YS
樹脂蓋

材工共 1   組

13小口径汚水桝
200φ×100×710H､45YS
樹脂蓋

材工共 1   組

14小口径汚水桝
200φ×100×860H､DR蓋
T25

材工共 1   組

15小口径汚水桝
200φ×100×500H､ST蓋
T25

材工共 1   組

雨水桝
450角×300H蓋MHB
土工事含む

材工共 8   組

排水管取付工事 公設桝接続 材工共 1   式
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道路掘削復旧工事
排水管取付分
発生材運搬処分共

材工共 1   式

保温工事 材工共 1   式

土工事 材工共 1   式

スリーブ費 材工共 1   式

計
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8 給湯設備工事

WHO-1石油給湯機
139.5kWマルチ３台連結
他共

材工共 1   台

PHW-1即出湯装置
ポンプ190W、膨張タンク
他共

材工共 1   台

WHE-1電気温水器 貯湯床置12L他共 材工共 1   台

ステンレス鋼鋼管 SUS 屋内一般 20A 材工共 55   ｍ

ステンレス鋼鋼管 SUS 屋内一般 25A 材工共 20   ｍ

ステンレス鋼鋼管 SUS 屋内一般 30A 材工共 9   ｍ

ステンレス鋼鋼管 SUS 屋内一般 40A 材工共 20   ｍ

仕切弁 SUS GV25A 10k 材工共 1   個

仕切弁 SUS GV40A 10k 材工共 1   個

フレキシブルジョイント FJ25A×300L 材工共 1   個

フレキシブルジョイント FJ40A×500L 材工共 3   個

フレキシブルチューブ 20A 材工共 1   個

保温工事 材工共 1   式

スリーブ費 材工共 1   式

計
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9 ガス設備工事

配管用炭素鋼鋼管 SGP白 屋内一般 20A 材工共 2   ｍ

ガスコック GC20 材工共 2   個

フレキシブルジョイント FJ20A×300L 材工共 1   個

塗装工事 材工共 1   式

スリーブ費 材工共 1   式

計
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